
会　津　若　松　市

労働者確保に関する積算方法の試行工事

工事設計書（金抜き）

工事年度 工事番号

工事名

河川名

工事箇所 会津若松市東栄町 地内

工種 道路改良

工事日数 当初設計

工事概要 当初設計

　舗装工 A=868.9m2

　側溝工 L=219.5m

　舗装工 A=1,284.1m2

　側溝工 L=170.6m

　車道舗装工 A=91.2m2

　歩道舗装工 A=63.0m2

L=9.0m

仕様 特記仕様書によること。

摘要

・会津若松市工事請負契約約款による。

・会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。

・その他については、監督員と協議すること。

設計年月

令和6年度 第838号

市道若3-223号線外道路改良工事

市道若3-223号線、市道若3-225号線、市道若3-234号線

305日

市道若3-223号線 L=128.7m　W=5.25m

市道若3-225号線 L=39.0m　W=6.00m

市道若3-234号線 L=39.0m　W=6.00m

　ボックスカルバート工(700×700)

・福島県土木部監修共通仕様書[土木工事編]による。

・会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事の内容が変
更になった場合、必要があると認められるときは、下請負人とが協議し、下請負代金
額に適正に反映すること。

・請負金額500万円以上の場合はCORINS（ｺﾘﾝｽﾞ）に登録すること。

・工事用資材等の購入・調達にあたっては、地産地消の推進に努め、下請工事の発注
についても地元業者の活用に心がけること。

・この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０
４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付
けられた工事である。

・不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。　
（契約時に加入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。

令和6年4月
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　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

金抜き

工種条件
条件 条件値 名称
Ａ　水替費区分 0 水替費なし

1 水替費あり
Ｂ　山林砂防工置き換え区分 0 山林砂防工置き換えなし

1 山林砂防工置き換えあり
Ｃ　時間的制約を受ける場合の労務単価補正 1 時間的制約を受ける(補正1.06)

2 時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
Ｄ　夜間工事の場合の労務単価補正 1 20時開始の夜間工事(補正1.5)

2 19時開始の夜間工事(補正1.437)
3 18時開始の夜間工事(補正1.375)

Ｅ　特殊勤務費[円]
Ｆ　作業日数集計指示 1 作業日数集計無

2 作業日数集計１
3 作業日数集計２
4 作業日数集計３
5 作業日数集計４
6 作業日数集計５

0001

C2会津若松市              
実施設計書      当初  

市道若3-223号線外道路改良工事(金抜き用)

00000000000

00000000000

0

0
                                                        
1 実施単価    
51Ｌ（会津若松１）地区                    
00-06.04.01(0)

1 土木工事        

前払率                  
諸経費工種              
冬期歩掛補正            
契約保証補正　          
施工地域補正            
現場環境改善費          
週休二日補正            

40                          
04  道路改良                
00  冬期割増なし            
01  金銭的保証　　　        
04  (土木)市街地            
00  必要無し                
00  補正なし                

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00002

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

本工事費 X1000      

市道若3-223号線

         1.0       式    

Y1382      

工種　第0001号表　　

市道若3-225号線

         1.0       式    

Y1382      

工種　第0015号表　　

市道若3-234号線

         1.0       式    

Y1392      

工種　第0029号表　　

交通管理

         1.0       式    

Y1193      

工種　第0053号表　　

直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

安全費

    式    

Z0008      

工事名標示板加算額　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

         2         基    

S9990      
00    

施工　第0 -0097号表　

共通仮設費（率）

    式    

Z0009      

共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

純工事費　　　　　　　　　　　　　　　　

現場管理費

    式    



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00003

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

工事原価　　　　　　　　　　　　　　　　

一般管理費

    式    

工事価格　　　　　　　　　　　　　　　　

工事価格　　　（まるめ）　　　　　　　

消費税等相当
額

    式    

工事費計　　　　　　　　　　　　　　　　



00004

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0001号表　　

Y1382      

市道若3-223号線

土工

         1.0       式    

Y2382      

工種　第0002号表　　

排水工

         1.0       式    

Y2531      

工種　第0003号表　　

舗装工

         1.0       式    

Y2516      

工種　第0009号表　　

区画線　　　　　　　　　　　　　　　　　

         1.0       式    

Y2159      

工種　第0013号表　　

雑工

         1.0       式    

Y2204      

工種　第0014号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00005

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0002号表　　

Y2382      

土工

掘削
土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

    m3           297.3   

SPA101     
00060401

施工　第0 -0001号表　

床掘り
土砂
標準

    m3            39.1   

SPA161     
00060401

施工　第0 -0002号表　

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

    m3            35.6   

SPA181     
00060401

施工　第0 -0003号表　

埋戻し(RC-40)

   ｍ３           34.0   

V1000      
00060401

施工　第0 -0004号表　

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

    m3           296.8   

SPA105     
00060401

施工　第0 -0005号表　

整地
残土受入れ地での処理

    m3           296.8   

SPA109     
00060401

施工　第0 -0006号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00006

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0003号表　　

Y2531      

排水工

側溝工

         1.0       式    

Y3010      

工種　第0004号表　　

ボックスカルバート工

         1.0       式    

Y3012      

工種　第0005号表　　

集水桝工

         1.0       式    

Y3012      

工種　第0006号表　　

小型水路撤去再設置工

         1.0       式    

Y3012      

工種　第0007号表　　

歩車道境界ブロック設置工

         1.0       式    

Y3013      

工種　第0008号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00007

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0004号表　　

Y3010      

側溝工

勾配調整型側溝敷設工(XI-A-a-600)

    ｍ            18.6   

V0700      
00060401

施工　第0 -0007号表　

勾配調整型側溝敷設工(XI-A-a-700)

    ｍ            11.9   

V0800      
00060401

施工　第0 -0010号表　

コンクリート蓋掛工(XI-A-e-300)

    枚            17.0   

V0013      
00060401

施工　第0 -0011号表　

グレーチング蓋掛工(L1000)
細目、取手付

    枚             7.0   

V0015      
00060401

施工　第0 -0013号表　

掃流型側溝敷設工(XI-D-a-500)
300×500

    ｍ            48.0   

V0500      
00060401

施工　第0 -0015号表　

掃流型側溝敷設工(XI-D-a-600)

    ｍ            13.3   

V0600      
00060401

施工　第0 -0017号表　

コンクリート蓋掛工(XI-D-e-300)

    枚            36.0   

V0014      
00060401

施工　第0 -0019号表　

グレーチング蓋掛工(L1000)
細目、取手付

    枚            13.0   

V0015      
00060401

施工　第0 -0013号表　

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

    m3             0.94  

SPB401     
00060401

施工　第0 -0020号表　

マルチスリット側溝敷設工(300×400)

    ｍ           127.7   

V0900      
00060401

施工　第0 -0021号表　

マルチスリット側溝蓋掛工(300用)

    枚           102.0   

V0910      
00060401

施工　第0 -0022号表　

マルチスリット用グレーチング蓋(細目)
300用、L1000

    枚            26.0   

V0920      
00060401

施工　第0 -0023号表　

コンクリート削孔（さく岩機）
100mm以上200mm未満

    孔             1.0   

SPA803     
00060401

施工　第0 -0024号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00008

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0005号表　　

Y3012      

ボックスカルバート工

ボックスカルバート
据付
2.0m/個

    ｍ             7.2   

SPA585     
00060401

施工　第0 -0025号表　

ボックスカルバート(800×600)
T-25,土被り15㎝対応
見積

    ｍ             7.2   

F0001      
00060401

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石
全仕上り厚150ｍｍ

    m2            21.8   

SPD009     
00060401

施工　第0 -0026号表　

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚200ｍｍ
1層施工

    m2            11.5   

SPD005     
00060401

施工　第0 -0027号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0006号表　　

Y3012      

集水桝工

Ⅰ型集水桝

   ヶ所            1.0   

V2000      
00060401

施工　第0 -0028号表　

Ⅱ型集水桝

   ヶ所            1.0   

V2100      
00060401

施工　第0 -0030号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0007号表　　

Y3012      

小型水路撤去再設置工

小型水路撤去・再設置
ドレーンゲッター(H50)

    ｍ             4.5   

V3000      
00060401

施工　第0 -0032号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00009

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0008号表　　

Y3013      

歩車道境界ブロック設置工

歩車道境界ブロック
設置
各種(600mm以下､50kg未満)

    ｍ             4.1   

SPD241     
00060401

施工　第0 -0035号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0009号表　　

Y2516      

舗装工

車道舗装工

         1.0       式    

Y3220      

工種　第0010号表　　

歩道舗装工

         1.0       式    

Y3220      

工種　第0011号表　　

コンクリート舗装工　　　　　　　　　　　

         1.0       式    

Y3220      

工種　第0012号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00010

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0010号表　　

Y3220      

車道舗装工

表層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ

    m2           868.9   

SPD023     
00060401

施工　第0 -0036号表　

不陸整正
補足材料あり
29mm以上34mm未満

    m2           609.5   

SPD001     
00060401

施工　第0 -0037号表　

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石
全仕上り厚150ｍｍ

    m2           311.9   

SPD009     
00060401

施工　第0 -0026号表　

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚200ｍｍ
1層施工

    m2           285.7   

SPD005     
00060401

施工　第0 -0027号表　

路床盛土
2.5m未満

    m3           176.1   

SPA117     
00060401

施工　第0 -0038号表　

購入土　　　　　　　　　　　　　　　
良質土（ほぐした土量）　　　　　　　　　

   ｍ３          234.1   

T8350      
00060401

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0011号表　　

Y3220      

歩道舗装工

特殊ブロック舗装
設置
30cm×30cm
平板ブロック     m2             2.5   

SPD251     
00060401

施工　第0 -0039号表　

特殊ブロック舗装
設置
30cm×30cm
誘導ブロック線状     m2             0.1   

SPD251     
00060401

施工　第0 -0039号表　

特殊ブロック舗装
設置
30cm×30cm
誘導ブロック点状     m2             2.1   

SPD251     
00060401

施工　第0 -0039号表　

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚100ｍｍ
1層施工

    m2             4.7   

SPD006     
00060401

施工　第0 -0040号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00011

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0012号表　　

Y3220      

コンクリート舗装工　　　　　　　　　　　

コンクリート舗装工
t=10cm

   ｍ２           52.0   

V4000      
00060401

施工　第0 -0041号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0013号表　　

Y2159      

区画線　　　　　　　　　　　　　　　　　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線15cm

外側線     ｍ           263.3   

S7301      
00060401

施工　第0 -0043号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線45cm

停止線     ｍ             2.6   

S7301      
00060401

施工　第0 -0044号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00012

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0014号表　　

Y2204      

雑工

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15cm以下

    ｍ            48.3   

SPD321     
00060401

施工　第0 -0045号表　

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

    ｍ             9.3   

SPD321     
00060401

施工　第0 -0046号表　

舗装版面取
ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下

    ｍ             9.3   

T6051      
00060401

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等なし

    m2           793.7   

SPD311     
00060401

施工　第0 -0047号表　

構造物とりこわし工（機械施工）
無筋構造物

    m3            30.4   

S7307      
00060401

施工　第0 -0048号表　

構造物とりこわし工（機械施工）
鉄筋構造物

    m3            20.3   

S7307      
00060401

施工　第0 -0049号表　

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)
L=5.6㎞     m3            34.3   

SPA961     
00060401

施工　第0 -0050号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
L=5.6km     m3            30.4   

SPA961     
00060401

施工　第0 -0051号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
L=5.6km     m3            20.3   

SPA961     
00060401

施工　第0 -0052号表　

汚泥吸排車運搬
運搬距離　　53㎞
ＤＩＤ区間有り

    m3             0.6   

S5200      
00060401

施工　第0 -0053号表　

現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t
DID区間あり

    ｔ             0.5   

SPA082     
00060401

施工　第0 -0055号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊

    ｔ            80.6   

S9400      
00060401

施工　第0 -0056号表　

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（無筋）

    ｔ            71.4   

S9400      
00060401

施工　第0 -0057号表　
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（有筋）

    ｔ            50.7   

S9400      
00060401

施工　第0 -0058号表　

汚泥処分費
中間処分

    ｔ             0.8   

W0001      
  

鉄スクラップ

    ｔ             0.5   

W0001      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0015号表　　

Y1382      

市道若3-225号線

土工

         1.0       式    

Y2382      

工種　第0016号表　　

排水工　　　　　　　　　　　　　　　　　

         1.0       式    

Y2442      

工種　第0017号表　　

舗装工

         1.0       式    

Y2516      

工種　第0021号表　　

歩車道境界ブロック設置工

         1.0       式    

Y2516      

工種　第0024号表　　

地先境界ブロック設置工

         1.0       式    

Y2516      

工種　第0025号表　　

区画線　　　　　　　　　　　　　　　　　

         1.0       式    

Y2159      

工種　第0026号表　　

車止設置工

         1.0       式    

Y2160      

工種　第0027号表　　

雑工

         1.0       式    

Y2218      

工種　第0028号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0016号表　　

Y2382      

土工

掘削
土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

    m3           404.7   

SPA101     
00060401

施工　第0 -0001号表　

床掘り
土砂
標準

    m3            40.8   

SPA161     
00060401

施工　第0 -0002号表　

埋戻し(RC-40)

   ｍ３            3.4   

V1000      
00060401

施工　第0 -0004号表　

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

    m3            78.4   

SPA181     
00060401

施工　第0 -0003号表　

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

    m3           358.5   

SPA105     
00060401

施工　第0 -0005号表　

整地
残土受入れ地での処理

    m3           358.5   

SPA109     
00060401

施工　第0 -0006号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0017号表　　

Y2442      

排水工　　　　　　　　　　　　　　　　　

側溝工

         1.0       式    

Y3010      

工種　第0018号表　　

2号横断暗渠工

         1.0       式    

Y3012      

工種　第0019号表　　

3号横断暗渠工

         1.0       式    

Y3012      

工種　第0020号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0018号表　　

Y3010      

側溝工

掃流型側溝敷設工(XI-D-a-400)
300×400

    ｍ           157.6   

V0400      
00060401

施工　第0 -0059号表　

掃流型側溝敷設工(XI-D-a-500)
300×500

    ｍ             4.0   

V0500      
00060401

施工　第0 -0015号表　

掃流型側溝敷設工(XI-D-a-600)

    ｍ             6.0   

V0600      
00060401

施工　第0 -0017号表　

掃流型側溝敷設工(XI-D-a-700)
300×700

    ｍ             3.0   

V0300      
00060401

施工　第0 -0060号表　

コンクリート蓋掛工(XI-D-e-300)

    枚           100.0   

V0014      
00060401

施工　第0 -0019号表　

グレーチング蓋掛工(L1000)
細目、取手付

    枚            35.0   

V0015      
00060401

施工　第0 -0013号表　

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設
調整コンクリート     m3             0.26  

SPB401     
00060401

施工　第0 -0020号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0019号表　　

Y3012      

2号横断暗渠工

ヒューム管（Ｂ形管）
据付･撤去
300mm

    ｍ             2.0   

SPA581     
00060401

施工　第0 -0061号表　

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石
全仕上り厚150ｍｍ

    m2             4.4   

SPD009     
00060401

施工　第0 -0026号表　

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚200ｍｍ
1層施工

    m2             3.6   

SPD005     
00060401

施工　第0 -0027号表　

3号集水桝

   ヶ所            1.0   

V2200      
00060401

施工　第0 -0062号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0020号表　　

Y3012      

3号横断暗渠工

ボックスカルバート
据付
1.0m/個

    ｍ             1.1   

SPA585     
00060401

施工　第0 -0064号表　

ボックスカルバート
据付
1.0m/個

    ｍ             0.8   

SPA585     
00060401

施工　第0 -0064号表　

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石
全仕上り厚150ｍｍ

    m2             2.3   

SPD009     
00060401

施工　第0 -0026号表　

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚200ｍｍ
1層施工

    m2             1.3   

SPD005     
00060401

施工　第0 -0027号表　

4号集水桝

   ヶ所            1.0   

V2300      
00060401

施工　第0 -0065号表　

角落とし工
ステンレス

    式             1.0   

V0033      
00060401

施工　第0 -0067号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0021号表　　

Y2516      

舗装工

車道舗装工

         1.0       式    

Y3220      

工種　第0022号表　　

歩道舗装工

         1.0       式    

Y3200      

工種　第0023号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0022号表　　

Y3220      

車道舗装工

表層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ

    m2         1,284.1   

SPD023     
00060401

施工　第0 -0036号表　

不陸整正
補足材料あり
29mm以上34mm未満

    m2           990.7   

SPD001     
00060401

施工　第0 -0037号表　

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石
全仕上り厚150ｍｍ

    m2           360.0   

SPD009     
00060401

施工　第0 -0026号表　

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚200ｍｍ
1層施工

    m2           326.7   

SPD005     
00060401

施工　第0 -0027号表　

路床盛土
2.5m未満

    m3           214.4   

SPA117     
00060401

施工　第0 -0038号表　

購入土　　　　　　　　　　　　　　　
良質土（ほぐした土量）　　　　　　　　　

   ｍ３          285.2   

T8350      
00060401

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0023号表　　

Y3200      

歩道舗装工

特殊ブロック舗装
設置
30cm×30cm
平板ブロック     m2            50.0   

SPD251     
00060401

施工　第0 -0039号表　

特殊ブロック舗装
設置
30cm×30cm
誘導ブロック線状     m2             5.9   

SPD251     
00060401

施工　第0 -0068号表　

特殊ブロック舗装
設置
30cm×30cm
誘導ブロック線状　貼付式     m2             0.1   

SPD251     
00060401

施工　第0 -0039号表　

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚100ｍｍ
1層施工

    m2            56.0   

SPD006     
00060401

施工　第0 -0040号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0024号表　　

Y2516      

歩車道境界ブロック設置工

歩車道境界ブロック
設置
各種(600mm以下､50kg未満)
乗入型     ｍ             3.9   

SPD241     
00060401

施工　第0 -0035号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0025号表　　

Y2516      

地先境界ブロック設置工

地先境界ブロック
設置
A種(120×120×600)

    ｍ            20.6   

SPD245     
00060401

施工　第0 -0069号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0026号表　　

Y2159      

区画線　　　　　　　　　　　　　　　　　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線15cm

外側線     ｍ           341.6   

S7301      
00060401

施工　第0 -0043号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線45cm

停止線     ｍ             9.9   

S7301      
00060401

施工　第0 -0044号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線45cm

横断歩道     ｍ            21.0   

S7301      
00060401

施工　第0 -0044号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線45cm

ダイヤマーク     ｍ            37.4   

S7301      
00060401

施工　第0 -0044号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線45cm

ゼブラ     ｍ            19.6   

S7301      
00060401

施工　第0 -0044号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0027号表　　

Y2160      

車止設置工

車止めポスト設置

    本            12.0   

SPD141     
00060401

施工　第0 -0070号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0028号表　　

Y2218      

雑工

車止めポスト設置

    本            28.0   

SPD141     
00060401

施工　第0 -0070号表　

記念樹移設

    本             1.0   

W0001      
  

伐採・伐根

    本             3.0   

V9000      
00060401

施工　第0 -0071号表　

街路灯撤去
上空配線
見積

    基             2.0   

F0017      
00060401

現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t
DID区間あり

    ｔ             2.0   

SPA082     
00060401

施工　第0 -0055号表　

街路灯移設（上空配線）

見積
    基             1.0   

F0018      
00060401

高所作業車　トラック架装リフト(ブーム型)
揚程8～10m  ﾌﾞｰﾑ式(直伸式) (標準ﾃﾞｯｷ)

    日             3.0   

K2705      
00060401

道路標識柱・基礎撤去工（路側式）
路側式　単柱式
Ｓ２（施工規模　２基以下）

    基             2.0   

S7034      
00060401

施工　第0 -0076号表　

道路標識板撤去工（案内標識以外）
警戒・規制・指示・路線番号標識
Ｓ２（施工規模　２基以下）

    基             2.0   

S7027      
00060401

施工　第0 -0077号表　

道路標識板設置工（案内以外）（材料別途）
Ｓ２（施工規模　２基以下）
時間的制約を受けない

    基             2.0   

S7030      
00060401

施工　第0 -0078号表　

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

    ｍ            14.3   

SPD321     
00060401

施工　第0 -0046号表　

舗装版面取
ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下

    ｍ            14.3   

T6051      
00060401

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等なし

    m2           953.3   

SPD311     
00060401

施工　第0 -0047号表　

構造物とりこわし工（機械施工）
無筋構造物

    m3            65.0   

S7307      
00060401

施工　第0 -0048号表　
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

構造物とりこわし工（機械施工）
鉄筋構造物

    m3            16.7   

S7307      
00060401

施工　第0 -0049号表　

ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）
トラック運搬距離　　Ｌ＝20.5㎞

   空m3           17.7   

S2630      
00060401

施工　第0 -0079号表　

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)
L=5.6km     m3            47.7   

SPA961     
00060401

施工　第0 -0050号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
L=5.6km     m3            65.0   

SPA961     
00060401

施工　第0 -0051号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
L=5.6km     m3            16.7   

SPA961     
00060401

施工　第0 -0052号表　

汚泥吸排車運搬
運搬距離　　53㎞
ＤＩＤ区間有り

    m3             0.1   

S5200      
00060401

施工　第0 -0053号表　

現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t
DID区間あり

    ｔ             0.3   

SPA082     
00060401

施工　第0 -0055号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
木くず類・木質系合板

    ｔ             1.4   

S9400      
00060401

施工　第0 -0081号表　

処分料（中間処理）
木くず類・伐根物等

    ｔ             8.3   

S9400      
00060401

施工　第0 -0082号表　

処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊

    ｔ           112.0   

S9400      
00060401

施工　第0 -0056号表　

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（無筋）

    ｔ           157.7   

S9400      
00060401

施工　第0 -0057号表　

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（有筋）

    ｔ            42.3   

S9400      
00060401

施工　第0 -0058号表　

汚泥処分費
中間処分

    ｔ             0.1   

W0001      
  

鉄スクラップ

    ｔ             0.3   

W0001      
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0029号表　　

Y1392      

市道若3-234号線

土工

         1.0       式    

Y2382      

工種　第0030号表　　

ボックスカルバート工　　　　　　　　　　

         1.0       式    

Y2527      

工種　第0031号表　　

転落防止柵　　　　　　　　　　　　　　　

         1.0       式    

Y2375      

工種　第0032号表　　

地先境界ブロック設置工

         1.0       式    

Y2516      

工種　第0033号表　　

自然石縁石工

         1.0       式    

Y2516      

工種　第0034号表　　

自然石設置工

         1.0       式    

Y2516      

工種　第0035号表　　

石積工

         1.0       式    

Y2516      

工種　第0036号表　　

舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　

         1.0       式    

Y2516      

工種　第0041号表　　

区画線　　　　　　　　　　　　　　　　　

         1.0       式    

Y2159      

工種　第0048号表　　

L型側溝工

         1.0       式    

Y2442      

工種　第0049号表　　

街路灯移設工

         1.0       式    

Y2442      

工種　第0050号表　　

車止め移設工

         1.0       式    

Y2160      

工種　第0051号表　　

雑工

         1.0       式    

Y2218      

工種　第0052号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0030号表　　

Y2382      

土工

掘削
土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

    m3            21.6   

SPA101     
00060401

施工　第0 -0001号表　

床掘り
土砂
標準

    m3            22.7   

SPA161     
00060401

施工　第0 -0002号表　

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

    m3            25.7   

SPA181     
00060401

施工　第0 -0003号表　

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

    m3            15.8   

SPA105     
00060401

施工　第0 -0005号表　

整地
残土受入れ地での処理

    m3            15.8   

SPA109     
00060401

施工　第0 -0006号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0031号表　　

Y2527      

ボックスカルバート工　　　　　　　　　　

ボックスカルバート
据付
2.0m/個

    ｍ             9.0   

SPA585     
00060401

施工　第0 -0083号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0032号表　　

Y2375      

転落防止柵　　　　　　　　　　　　　　　

横断・転落防止柵設置工（材料別途）　　　
プレキャストコンクリートブロック建込
ビーム式・パネル式

    ｍ            13.5   

S7150      
00060401

施工　第0 -0084号表　

転落防止柵（PC擬木）
1200×1500
見積

    ｍ            13.5   

F0015      
00060401

転落防止柵に係る端末割増柱
φ150×1600
見積

    本             8.0   

F0016      
00060401

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

    m2             3.3   

SPA391     
00060401

施工　第0 -0042号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0033号表　　

Y2516      

地先境界ブロック設置工

地先境界ブロック
設置
A種(120×120×600)

    ｍ            14.5   

SPD245     
00060401

施工　第0 -0069号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0034号表　　

Y2516      

自然石縁石工

地先境界ブロック
設置
各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)
自然石縁石     ｍ            14.1   

SPD245     
00060401

施工　第0 -0085号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0035号表　　

Y2516      

自然石設置工

石積（張）
積工
練石

    m2             0.5   

SPA483     
00060401

施工　第0 -0086号表　

割石（自然石）
控え35cm
見積

   ｍ２            0.5   

F0005      
00060401

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0036号表　　

Y2516      

石積工

1号石積工

         1.0       式    

Y3001      

工種　第0037号表　　

2号石積工

         1.0       式    

Y3002      

工種　第0038号表　　

3号石積工

         1.0       式    

Y3003      

工種　第0039号表　　

底張りコンクリート

         1.0       式    

Y3023      

工種　第0040号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0037号表　　

Y3001      

1号石積工

石積（練石）（複合）
雑割石
1.5mを超え2.0m以下

    m2             9.1   

SPA475     
00060401

施工　第0 -0087号表　

現場打天端コンクリート
　18－8－40－60％高炉
一般養生

    m3             0.10  

SPA415     
00060401

施工　第0 -0088号表　

現場打基礎コンクリート
　18－8－40－60％高炉
基礎砕石あり

    m3             0.47  

SPA463     
00060401

施工　第0 -0089号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0038号表　　

Y3002      

2号石積工

石積（練石）（複合）
雑割石
1.5mを超え2.0m以下

    m2             8.8   

SPA475     
00060401

施工　第0 -0087号表　

現場打天端コンクリート
　18－8－40－60％高炉
一般養生

    m3             0.12  

SPA415     
00060401

施工　第0 -0088号表　

現場打基礎コンクリート
　18－8－40－60％高炉
基礎砕石あり

    m3             0.42  

SPA463     
00060401

施工　第0 -0089号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0039号表　　

Y3003      

3号石積工

石積（練石）（複合）
雑割石
1.5mを超え2.0m以下

    m2             1.2   

SPA475     
00060401

施工　第0 -0087号表　

現場打天端コンクリート
　18－8－40－60％高炉
一般養生

    m3             0.04  

SPA415     
00060401

施工　第0 -0088号表　

現場打基礎コンクリート
　18－8－40－60％高炉
基礎砕石あり

    m3             0.02  

SPA463     
00060401

施工　第0 -0089号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0040号表　　

Y3023      

底張りコンクリート

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

    m3             1.51  

SPB401     
00060401

施工　第0 -0020号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0041号表　　

Y2516      

舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　

車道舗装工

         1.0       式    

Y3220      

工種　第0042号表　　

歩道舗装工

         1.0       式    

Y3220      

工種　第0043号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0042号表　　

Y3220      

車道舗装工

表層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ

    m2            91.2   

SPD023     
00060401

施工　第0 -0036号表　

不陸整正
補足材料あり
29mm以上34mm未満

    m2            91.2   

SPD001     
00060401

施工　第0 -0037号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0043号表　　

Y3220      

歩道舗装工

ストリートプリント舗装

         1.0       式    

Y4312      

工種　第0044号表　　

平板ブロック工

         1.0       式    

Y4312      

工種　第0045号表　　

ピンコロ舗装

         1.0       式    

Y4312      

工種　第0046号表　　

誘導ブロック工

         1.0       式    

Y4312      

工種　第0047号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0044号表　　

Y4312      

ストリートプリント舗装

表層（歩道部）
1.4m以上
平均仕上り厚40ｍｍ

    m2            24.5   

SPD027     
00060401

施工　第0 -0090号表　

基層（歩道部）
1.4m以上
平均仕上り厚40ｍｍ

    m2            24.5   

SPD025     
00060401

施工　第0 -0091号表　

モルタル練
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ

    m3             0.74  

SPB405     
00060401

施工　第0 -0092号表　

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

    m3             3.68  

SPB401     
00060401

施工　第0 -0020号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0045号表　　

Y4312      

平板ブロック工

特殊ブロック舗装
設置
30cm×30cm
平板ブロック     m2            63.0   

SPD251     
00060401

施工　第0 -0093号表　

モルタル練
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ

    m3             1.89  

SPB405     
00060401

施工　第0 -0092号表　

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚100ｍｍ
1層施工

    m2            63.0   

SPD006     
00060401

施工　第0 -0040号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0046号表　　

Y4312      

ピンコロ舗装

特殊ブロック舗装
設置
30cm×30cm
ピンコロ     m2             4.9   

SPD251     
00060401

施工　第0 -0093号表　

モルタル練
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ

    m3             0.15  

SPB405     
00060401

施工　第0 -0092号表　

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚100ｍｍ
1層施工

    m2             4.9   

SPD006     
00060401

施工　第0 -0040号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0047号表　　

Y4312      

誘導ブロック工

特殊ブロック舗装
設置
30cm×30cm
線状、白ミカゲ     m2             3.7   

SPD251     
00060401

施工　第0 -0068号表　

特殊ブロック舗装
設置
30cm×30cm
点状、白ミカゲ     m2             3.9   

SPD251     
00060401

施工　第0 -0068号表　

モルタル練
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ

    m3             0.23  

SPB405     
00060401

施工　第0 -0092号表　

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚100ｍｍ
1層施工

    m2             7.6   

SPD006     
00060401

施工　第0 -0040号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0048号表　　

Y2159      

区画線　　　　　　　　　　　　　　　　　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線15cm

外側線     ｍ            31.1   

S7301      
00060401

施工　第0 -0043号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線45cm

停止線     ｍ             3.0   

S7301      
00060401

施工　第0 -0044号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線45cm

横断歩道     ｍ            21.0   

S7301      
00060401

施工　第0 -0044号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0049号表　　

Y2442      

L型側溝工

プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ）
据付
基礎砕石あり
標準型、擬石     ｍ             7.2   

SPA609     
00060401

施工　第0 -0094号表　

擬石L型側溝（白ミカゲ）
基本型550×100×600
見積

    ｍ             7.2   

F0006      
00060401

プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ）
据付
基礎砕石あり
切下型、擬石     ｍ             3.0   

SPA609     
00060401

施工　第0 -0094号表　

擬石L型側溝（白ミカゲ）
切下型,L=600
見積

    ｍ             3.0   

F0007      
00060401

プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ）
据付
基礎砕石あり
乗入型、擬石     ｍ            23.0   

SPA609     
00060401

施工　第0 -0094号表　

擬石L型側溝（白ミカゲ）
乗入型,L＝600
見積

    ｍ            23.0   

F0008      
00060401

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00033

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0050号表　　

Y2442      

街路灯移設工

街路灯移設（地中配線）

見積
    基             3.0   

F0019      
00060401

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0051号表　　

Y2160      

車止め移設工

車止めポスト設置

Ⅰ型車止め設置(□250×600)     本             1.0   

SPD141     
00060401

施工　第0 -0070号表　

車止め（自然石）
250×250×600,割肌
見積

    基             1.0   

F0004      
00060401

車止めポスト設置

Ⅱ型車止め撤去再設置     本             5.0   

SPD141     
00060401

施工　第0 -0070号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00034

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0052号表　　

Y2218      

雑工

横断・転落防止柵撤去工　　　　　　　　　
コンクリート建込
ビーム式・パネル式

    ｍ            12.0   

S7150      
00060401

施工　第0 -0095号表　

伐採・伐根

    本             1.0   

V9000      
00060401

施工　第0 -0071号表　

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15cmを超え30cm以下

    ｍ             3.4   

SPD321     
00060401

施工　第0 -0096号表　

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

    ｍ            22.5   

SPD321     
00060401

施工　第0 -0046号表　

舗装版面取
ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下

    ｍ            22.5   

T6051      
00060401

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等なし

    m2            88.8   

SPD311     
00060401

施工　第0 -0047号表　

構造物とりこわし工（機械施工）
無筋構造物

    m3            25.6   

S7307      
00060401

施工　第0 -0048号表　

構造物とりこわし工（機械施工）
鉄筋構造物

    m3             9.6   

S7307      
00060401

施工　第0 -0049号表　

ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）
トラック運搬距離　　Ｌ＝20.5㎞

   空m3            6.1   

S2630      
00060401

施工　第0 -0079号表　

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)
L=5.6km     m3             4.4   

SPA961     
00060401

施工　第0 -0050号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
L=5.6km     m3            25.6   

SPA961     
00060401

施工　第0 -0051号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込

    m3             9.6   

SPA961     
00060401

施工　第0 -0052号表　

汚泥吸排車運搬
運搬距離　　53㎞
ＤＩＤ区間有り

    m3             0.2   

S5200      
00060401

施工　第0 -0053号表　

現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t
DID区間あり

    ｔ             0.1   

SPA082     
00060401

施工　第0 -0055号表　



00035

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
木くず類・木質系合板

    ｔ             0.3   

S9400      
00060401

施工　第0 -0081号表　

処分料（中間処理）
木くず類・伐根物等

    ｔ             3.0   

S9400      
00060401

施工　第0 -0082号表　

処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊

    ｔ            10.4   

S9400      
00060401

施工　第0 -0056号表　

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（無筋）

    ｔ            60.0   

S9400      
00060401

施工　第0 -0057号表　

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（有筋）

    ｔ            23.9   

S9400      
00060401

施工　第0 -0058号表　

汚泥処分費
中間処分

    ｔ             0.3   

W0001      
  

鉄スクラップ

    ｔ             0.1   

W0001      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0053号表　　

Y1193      

交通管理

交通誘導警備員Ｂ
［0.902(3/1以降0.904)］

    人           315.0   

R0900      
00060401

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00036

00000000000

施工　第0 -0001号表　　

SPA101     
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

掘削

 45.14%  34.64%   0.00%      352.72   20.22%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型） バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス３次                
標準型・超低騒音型　　　　　　　        

超低騒音・排ガス３次                

MA175      TPMA234    
 45.14%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 34.64%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 20.22%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C=2          押土なし                                
D=1          障害なし                                
E=3          5,000m3未満                             

J=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－７    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00037

00000000000

施工　第0 -0002号表　　

SPA161     
土砂 標準

床掘り

 24.08%  50.56%   0.00%      227.74   25.36%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 24.08%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 50.56%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 25.36%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=1          標準                                    
C=1          土留なし                                
D=1          障害なし                                
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00038

00000000000

施工　第0 -0003号表　　

SPA181     
最大埋戻幅1m未満

埋戻し

  6.01%  90.52%   0.00%    2,845.1     3.47%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［標準型］ バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス１次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス１次                  

MA192      TPMA192    
  5.33%

タンパ及びランマ タンパ賃料
６０～８０㎏                     

K2620      TPK2620    
  0.68%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 54.90%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 27.09%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
  8.53%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.50%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.97%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          最大埋戻幅1m未満                        
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00039

00000000000

施工　第0 -0004号表

V1000      

埋戻し(RC-40)
   ｍ３   特単単価適用日：06年04月01日       10.0       

埋戻し
最大埋戻幅1m未満         10.0       m3    

SPA181     

施工　第0-0003号表　　
                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０         12.6      ｍ３   

T8454      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10        ｍ３   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ３   



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00040

00000000000

施工　第0 -0005号表　　

SPA105     
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

土砂等運搬

 46.25%  38.07%   0.00%    1,163.8    15.68%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 46.25%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.821(3/1以降0.816)]

R0130      TPR0130    
 38.07%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 15.68%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          標準                                    
B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ                                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D=2          DID区間あり                             
E=14         6.0km以下                               

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－１３  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00041

00000000000

施工　第0 -0006号表　　

SPA109     
残土受入れ地での処理

整地

 24.02%  49.00%   0.00%      118.79   26.98%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 24.02%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 49.00%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 26.98%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          残土受入れ地での処理                    
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２０  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00042

00000000000

施工　第0 -0007号表

V0700      

勾配調整型側溝敷設工(XI-A-a-600)
    ｍ    特単単価適用日：06年04月01日       10.0       

勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ６００
ａ300×ｃ600×Ｌ2000 　　５６０㎏／本         5.0       本    

T2406      

                    

排水構造物工（自由勾配側溝）（材別）
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない

        10.0       ｍ    
S7141      

施工　第0-0008号表　　
                    

型枠
一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

         1.00      m2    
SPB431     

施工　第0-0009号表　　
                    

基礎コンクリート
１８－８－４０－６０％          0.265    ｍ３   

T8600      

                    

インバートコンクリート
１８－８－４０－６０％          0.215    ｍ３   

T8600      

                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０          0.793    ｍ３   

T8454      

                    
0.63*10.0*0.10*1.26

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00043

00000000000

施工　第0 -0008号表

S7141      
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない

排水構造物工（自由勾配側溝）（材別）
    ｍ                                           1     

自由勾配側溝 機・労 昼間単価
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約 無

         1         ｍ    
TDG31      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          L=2000mm 1000kg/個以下                  
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          基礎砕石を使用する(又は再利用撤去作業)  
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00044

00000000000

施工　第0 -0009号表　　

SPB431     
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    4,504.1     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.901(3/1以降0.893)］

R0260      TPR0260    
 59.07%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 19.80%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  5.88%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00045

00000000000

施工　第0 -0010号表

V0800      

勾配調整型側溝敷設工(XI-A-a-700)
    ｍ    特単単価適用日：06年04月01日       10.0       

勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ７００
ａ300×ｃ700×Ｌ2000　 　６２５㎏／本         5.0       本    

T2408      

                    

排水構造物工（自由勾配側溝）（材別）
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない

        10.0       ｍ    
S7141      

施工　第0-0008号表　　
                    

型枠
一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

         1.00      m2    
SPB431     

施工　第0-0009号表　　
                    

基礎コンクリート
１８－８－４０－６０％          0.265    ｍ３   

T8600      

                    

インバートコンクリート
１８－８－４０－６０％          0.215    ｍ３   

T8600      

                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０          0.793    ｍ３   

T8454      

                    
0.63*10.0*0.10*1.26

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00046

00000000000

施工　第0 -0011号表

V0013      

コンクリート蓋掛工(XI-A-e-300)
    枚    特単単価適用日：06年04月01日        1.0       

排水構造物工（蓋版）（材別）
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

         1         枚    
S7142      

施工　第0-0012号表　　
                    

勾配調整型側溝Ａ用蓋（車道用）
ⅩⅠＡｅ３００　Ｌ５００　　４２㎏／枚          1.0       枚    

T4130      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0012号表

S7142      
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

排水構造物工（蓋版）（材別）
    枚                                           1     

蓋版 機・労 昼間単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下
時間的制約 無

         1         枚    
TDG50      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    

A=2          40を超え170㎏/枚以下                    
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          施工場所による補正無し                  
E=2          再利用撤去作業でない                    

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00047

00000000000

施工　第0 -0013号表

V0015      
細目、取手付

グレーチング蓋掛工(L1000)
    枚    特単単価適用日：06年04月01日         1     

排水構造物工（蓋版）（材別）
40㎏/枚以下
時間的制約を受けない

         1         枚    
S7142      

施工　第0-0014号表　　
                    

グレーチング蓋
T-25、300用、L=1000
取手付(埋込式)、取手2本

         1.0       枚    
W0001      

                    
見積

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0014号表

S7142      
40㎏/枚以下
時間的制約を受けない

排水構造物工（蓋版）（材別）
    枚                                           1     

蓋版 機・労 昼間単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下
時間的制約 無

         1         枚    
TDG49      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    

A=1          40㎏/枚以下                             
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          施工場所による補正無し                  
E=2          再利用撤去作業でない                    

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00048

00000000000

施工　第0 -0015号表

V0500      
300×500

掃流型側溝敷設工(XI-D-a-500)
    ｍ    特単単価適用日：06年04月01日        10     

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

        10.0       ｍ    
S7140      

施工　第0-0016号表　　
                    

掃流側溝（Ｔ－２５）ＸⅠＤａ５００
ａ300×ｂ500×Ｌ2000　　２７６．０㎏／ｍ         5.0       本    

T2774      

                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０          0.768    ｍ３   

T8454      

                    
0.61*10.0*0.10*1.26

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0016号表

S7140      
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
    ｍ                                           1     

U型側溝 機・労 昼間単価
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約 無

         1         ｍ    
TDG03      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=3          L=2000mm 1000kg/個以下                  
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          側溝長さ標準                            
E=1          施工場所による補正無し                  

F=1          基礎砕石を使用する(又は再利用撤去作業)  
G=2          再利用撤去無                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00049

00000000000

施工　第0 -0017号表

V0600      

掃流型側溝敷設工(XI-D-a-600)
    ｍ    特単単価適用日：06年04月01日        10     

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

        10.0       ｍ    
S7140      

施工　第0-0018号表　　
                    

掃流側溝（Ｔ－２５）ＸⅠＤａ６００
ａ300×ｂ600×Ｌ2000  　３２９．５㎏／ｍ         5.0       本    

T2776      

                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０          0.793    ｍ３   

T8454      

                    
0.63*10.0*0.10*1.26

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0018号表

S7140      
L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
    ｍ                                           1     

U型側溝 機・労 昼間単価
L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下
時間的制約 無

         1         ｍ    
TDG04      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=4          L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下        
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          側溝長さ標準                            
E=1          施工場所による補正無し                  

F=1          基礎砕石を使用する(又は再利用撤去作業)  
G=2          再利用撤去無                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00050

00000000000

施工　第0 -0019号表

V0014      

コンクリート蓋掛工(XI-D-e-300)
    枚    特単単価適用日：06年04月01日        1.0       

排水構造物工（蓋版）（材別）
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

         1         枚    
S7142      

施工　第0-0012号表　　
                    

掃流側溝（Ｔ－２５）車道用蓋
ⅩⅠＤｅ３００　Ｌ５００　　４１㎏／枚          1.0       枚    

T4170      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00051

00000000000

施工　第0 -0020号表　　

SPB401     
無筋･鉄筋構造物 人力打設

コンクリート

  0.00%  31.93%   0.00%   24,215      68.07%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 14.27%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  8.38%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  7.11%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8600      TPTC618    
 68.07%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          無筋･鉄筋構造物                         
B=4          人力打設                                
E=2          一般養生                                
G=2          現場内小運搬なし                        
K=2          高炉                                    

L=13         　18－8－40－60％                       
M=1          小型車割増なし                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              
P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00052

00000000000

施工　第0 -0021号表

V0900      

マルチスリット側溝敷設工(300×400)
    ｍ    特単単価適用日：06年04月01日       10.0       

マルチスリット側溝本体
縦横断t=25 300×400×2000　R03-104         5.0       本    

T11R6      

                    
【エコリサイクル】

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

        10.0       ｍ    
S7140      

施工　第0-0016号表　　
                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０          0.756    ｍ３   

T8454      

                    
0.60*10.0*0.10*1.26

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0022号表

V0910      

マルチスリット側溝蓋掛工(300用)
    枚    特単単価適用日：06年04月01日        1.0       

排水構造物工（蓋版）（材別）
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

         1.0       枚    
S7142      

施工　第0-0012号表　　
                    

ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用F型ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ
縦横断t=25 L=1000　R03-104         1.0       枚    

T11S9      

                    
【エコリサイクル】

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00053

00000000000

施工　第0 -0023号表

V0920      
300用、L1000

マルチスリット用グレーチング蓋(細目)
    枚    特単単価適用日：06年04月01日        1.0       

排水構造物工（蓋版）（材別）
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

         1.0       枚    
S7142      

施工　第0-0012号表　　
                    

マルチスリット側溝用グレーチング（細目）
300用、細目、L1000          1.0       枚    

W0001      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00054

00000000000

施工　第0 -0024号表　　

SPA803     
100mm以上200mm未満

コンクリート削孔（さく岩機）

  5.97%  87.93%   0.00%      799.94    6.10%

    孔             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料
３．５～３．７m3／ｍｉｎ                         

K0504      TPK0504    
  3.50%

さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

            

MC041      TPMC041    
  1.56%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 54.65%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 12.26%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  7.61%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  5.17%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          100mm以上200mm未満                      
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑮－３    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00055

00000000000

施工　第0 -0025号表　　

SPA585     
据付 2.0m/個

ボックスカルバート

  6.74%  21.20%   0.00%   55,804      72.06%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ラフテレーンクレーン賃料 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊           

K2535      TPK2535    
  3.01%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  4.79%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  2.37%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  2.30%

ボックスカルバート ＲＣボックスカルバート
Ｂ　６００×Ｈ　６００×Ｌ２０００ Ｂ６００×Ｈ６００×Ｌ２０００

T5502      TPT5502    
 72.06%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          据付                                    
B=3          2.0m/個                                 
C=1          0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                   
D=1          基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                     
E=1          PC鋼材による縦締めなし                  

G=2          機械費,労務費のみ(1日未満用)            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑩－８    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00056

00000000000

施工　第0 -0026号表　　

SPD009     
粒度調整砕石 全仕上り厚150ｍｍ

上層路盤（車道・路肩部）

 10.05%  31.45%   0.00%      555.97   58.50%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］
排ガス２次                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                    

MC219      TPMC219    
  4.02%

ロードローラ［マカダム］ ロードローラ［マカダム］
排ガス２次                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                

MC230      TPMC230    
  3.18%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  1.04%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 14.47%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  5.08%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  4.81%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  1.42%

粒度調整砕石 再生粒度調整砕石
Ｍ－４０　４０～０㎜ ＲＭ－４０

T8344      TPT8345    
 54.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.97%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00057

00000000000

A=2          粒度調整砕石                            
D=150        全仕上り厚(mm)                                                                    
E=1          1層施工                                 
H=3          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  
J=1          全ての費用                              

K=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－７    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00058

00000000000

施工　第0 -0027号表　　

SPD005     
全仕上り厚200ｍｍ 1層施工

下層路盤（車道・路肩部）

  4.87%  15.24%   0.00%    1,146.5    79.89%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］
排ガス２次                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                    

MC219      TPMC219    
  1.95%

ロードローラ［マカダム］ ロードローラ［マカダム］
排ガス２次                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                

MC230      TPMC230    
  1.54%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  0.50%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
  7.01%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  2.46%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  2.33%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  0.69%

再生骨材（骨材）クラッシャラン クラッシャラン
ＲＣ－４０ Ｃ－４０

T8454      TPT8321    
 78.14%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.44%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00059

00000000000

A=200        全仕上り厚(mm)                                                                    
B=1          1層施工                                 
D=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00060

00000000000

施工　第0 -0028号表

V2000      

Ⅰ型集水桝
   ヶ所   特単単価適用日：06年04月01日        1.0       

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
　18－8－40－60％高炉
0.77m3を超え0.82m3以下

         1.0      箇所   
SPA633     

施工　第0-0029号表　　
                    

排水構造物工（蓋版）（材別）
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

         3.0       枚    
S7142      

施工　第0-0012号表　　
                    

集水桝用グレーチング(1000×1000)
T-25,細目,3分割
取手付,取手2本

         1.0       枚    
W0001      

                    
見積

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ヶ所   



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00061

00000000000

施工　第0 -0029号表　　

SPA633     
　18－8－40－60％高炉 0.77m3を超え0.82m3以下

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.08%  86.15%   0.00%   92,864      13.77%

   箇所            1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.08%

型わく工 型わく工
［0.901(3/1以降0.893)］

R0260      TPR0260    
 32.92%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 29.34%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
 11.09%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  2.43%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

T8600      TPT8251    
 13.43%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.07%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

B=22         0.77m3を超え0.82m3以下                  
C=2          人力打設                                
D=1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
E=2          高炉                                    
F=13         　18－8－40－60％                       

G=1          小型車割増なし                          
H=1          冬期割増なし                            
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑩－３３  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00062

00000000000

施工　第0 -0030号表

V2100      

Ⅱ型集水桝
   ヶ所   特単単価適用日：06年04月01日        1.0       

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
　18－8－40－60％高炉
0.87m3を超え0.92m3以下

         1.0      箇所   
SPA633     

施工　第0-0031号表　　
                    

排水構造物工（蓋版）（材別）
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

         3.0       枚    
S7142      

施工　第0-0012号表　　
                    

集水桝用グレーチング(1000×1000)
T-25,細目,3分割
取手付,取手2本

         1.0       枚    
W0001      

                    
見積

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ヶ所   



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00063

00000000000

施工　第0 -0031号表　　

SPA633     
　18－8－40－60％高炉 0.87m3を超え0.92m3以下

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.08%  85.80%   0.00%  102,540      14.12%

   箇所            1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.08%

型わく工 型わく工
［0.901(3/1以降0.893)］

R0260      TPR0260    
 32.67%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 29.28%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
 11.07%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  2.47%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

T8600      TPT8251    
 13.69%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.07%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

B=24         0.87m3を超え0.92m3以下                  
C=2          人力打設                                
D=1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
E=2          高炉                                    
F=13         　18－8－40－60％                       

G=1          小型車割増なし                          
H=1          冬期割増なし                            
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑩－３３  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00064

00000000000

施工　第0 -0032号表

V3000      
ドレーンゲッター(H50)

小型水路撤去・再設置
    ｍ    特単単価適用日：06年04月01日       10.0       

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
L=600mm 60kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去有

        10.0       ｍ    
S7140      

施工　第0-0033号表　　
                    

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
L=600mm 60kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

        10.0       ｍ    
S7140      

施工　第0-0034号表　　
                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０          0.189    ｍ３   

T8454      

                    
0.15*10.0*0.10*1.26

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0033号表

S7140      
L=600mm 60kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去有

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
    ｍ                                           1     

U型側溝 機・労 昼間単価
L=600mm 60kg/個以下
時間的制約 無

         1         ｍ    
TDG01      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          L=600mm 60kg/個以下                     
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          側溝長さ標準                            
E=1          施工場所による補正無し                  

F=1          基礎砕石を使用する(又は再利用撤去作業)  
G=1          再利用撤去有                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00065

00000000000

施工　第0 -0034号表

S7140      
L=600mm 60kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
    ｍ                                           1     

U型側溝 機・労 昼間単価
L=600mm 60kg/個以下
時間的制約 無

         1         ｍ    
TDG01      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          L=600mm 60kg/個以下                     
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          側溝長さ標準                            
E=1          施工場所による補正無し                  

F=1          基礎砕石を使用する(又は再利用撤去作業)  
G=2          再利用撤去無                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00066

00000000000

施工　第0 -0035号表　　

SPD241     
設置 各種(600mm以下､50kg未満)

歩車道境界ブロック

  0.54%  66.65%   0.00%    4,529.4    32.81%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.54%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 30.07%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 16.82%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
 16.65%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
  1.33%

歩車道境界ブロック(乗入型) 歩車道境界ブロック
Ⅱ-F-a-D5,L=600/個
2700/0.6=4500円/m

Ａ　１５０／１７０×２００×６００

F0002      TPT11C2    
 31.14%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
  1.17%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.50%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          設置                                    
B=4          各種(600mm以下､50kg未満)                
C=1          基礎砕石あり                            
D=2          均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                      
F=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00067

00000000000

K=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－③－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00068

00000000000

施工　第0 -0036号表　　

SPD023     
3.0m超 平均仕上り厚50ｍｍ

表層（車道・路肩部）

  1.63%  10.57%   0.00%    1,536.2    87.80%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
                                        

KQ687      TPKQ687    
  1.04%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  0.16%

ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料 ロードローラ［マカダム］賃料
マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）             

K4030      TPKQ510    
  0.16%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  3.78%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  2.17%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
  2.12%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  0.74%

再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） アスファルト混合物
最大粒径２０㎜ 密粒度（２０）

T8422      TPT8025    
 79.45%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－３　プライムコート用

T0211      TPT0211    
  7.66%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.58%

                
           

       



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00069

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          3.0m超                                  
B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.35t/m3                                
D=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E=15         再生　密粒度（２０Ｆ）                  

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00070

00000000000

施工　第0 -0037号表　　

SPD001     
補足材料あり 29mm以上34mm未満

不陸整正

 17.19%  47.74%   0.00%      166.21   35.07%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］
排ガス２次                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                    

MC219      TPMC219    
  8.38%

ロードローラ［マカダム］ ロードローラ［マカダム］
排ガス２次                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                

MC230      TPMC230    
  6.64%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  2.17%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 30.18%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  9.27%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  6.70%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  1.59%

粒度調整砕石 再生クラッシャラン
Ｍ－４０　４０～０㎜ ＲＣ－４０

T8344      TPT8454    
 28.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  6.19%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00071

00000000000

A=2          補足材料あり                            
B=9          29mm以上34mm未満                        
D=3          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0038号表　　

SPA117     
2.5m未満

路床盛土

  0.94%  98.73%   0.00%    6,088.7     0.33%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式） 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
０．８－１．１ｔ                       

K2602      TPK2602    
  0.94%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 87.91%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 10.82%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.33%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          2.5m未満                                
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２４  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00072

00000000000

施工　第0 -0039号表　　

SPD251     
設置 30cm×30cm

特殊ブロック舗装

  0.00%  25.03%   0.00%    9,189.9    74.97%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  7.52%

ブロック工 ブロック工
［0.795(3/1以降0.901)］

R0220      TPR0220    
  6.60%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  3.74%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  1.39%

特殊ブロック 特殊ブロック
研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ 洗出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ

T1212      TPTGP33    
 74.97%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          設置                                    
B=1          30cm×30cm                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－④－１    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00073

00000000000

施工　第0 -0040号表　　

SPD006     
全仕上り厚100ｍｍ 1層施工

下層路盤（歩道部）

  5.91%  71.41%   0.00%      746.24   22.68%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

小型バックホウ［クローラ型］ 小型バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．１１m3（平積０．０８m3）                   

K9220      TPK9220    
  3.06%

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
３－４ｔ               

K2610      TPK2610    
  2.68%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 29.93%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 25.29%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 14.12%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
 20.42%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.20%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=100        全仕上り厚(mm)                                                                    
B=1          1層施工                                 
D=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－５    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00074

00000000000

施工　第0 -0041号表

V4000      
t=10cm

コンクリート舗装工
   ｍ２   特単単価適用日：06年04月01日       10.0       

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

        10.0       m2    
SPA391     

施工　第0-0042号表　　
                    

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

         1.00      m3    
SPB401     

施工　第0-0020号表　　
                    

目地板　瀝青質
厚１０㎜　エラスタイト等          0.1      ｍ２   

T0840      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10        ｍ２   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ２   



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00075

00000000000

施工　第0 -0042号表　　

SPA391     
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

基礎砕石

  5.88%  76.10%   0.00%    1,145.7    18.02%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  5.84%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 36.47%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 15.92%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 14.24%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  8.95%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
 12.56%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  5.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          7.5cmを超え12.5cm以下                   
C=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D=1          全ての費用                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00076

00000000000

施工　第0 -0043号表

S7301      
実線15cm

区画線工（溶融式）（材料含）
    ｍ                                       1,000     

区画線設置工 昼間単価 機・労
[溶融式(手動)] 実線 15cm
時間的制約 無 豪雪補正 有

     1,000         ｍ    
TDA13      

                    

路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　白色
JIS K 5665 3種1号        570        ｋｇ   

TDG75      

                    

ガラスビーズ
JIS R 3301 1号         25        ｋｇ   

TDG76      

                    

接着用プライマー
区画線（溶融式）用         25        ｋｇ   

TDG77      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         44         Ｌ    

T0250      

                    

材料諸雑費
         5         ％    

#01        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                       1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          実線15cm                                
B=1          白色                                    
C=3          時間的制約を受けない                    
D=1          豪雪補正　有（Ｂ地区損料）              
E=2          夜間作業　無                            

F=1          塗布厚1.5mm                             
G=2          排水性舗装に施工しない                  
H=2          未供用区間に施工しない                  
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－①－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00077

00000000000

施工　第0 -0044号表

S7301      
実線45cm

区画線工（溶融式）（材料含）
    ｍ                                       1,000     

区画線設置工 昼間単価 機・労
[溶融式(手動)] 実線 45cm
時間的制約 無 豪雪補正 有

     1,000         ｍ    
TDA22      

                    

路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　白色
JIS K 5665 3種1号      1,700        ｋｇ   

TDG75      

                    

ガラスビーズ
JIS R 3301 1号         75        ｋｇ   

TDG76      

                    

接着用プライマー
区画線（溶融式）用         75        ｋｇ   

TDG77      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         80         Ｌ    

T0250      

                    

材料諸雑費
         5         ％    

#01        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                       1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=4          実線45cm                                
B=1          白色                                    
C=3          時間的制約を受けない                    
D=1          豪雪補正　有（Ｂ地区損料）              
E=2          夜間作業　無                            

F=1          塗布厚1.5mm                             
G=2          排水性舗装に施工しない                  
H=2          未供用区間に施工しない                  
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－①－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00078

00000000000

施工　第0 -0045号表　　

SPD321     
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下

舗装版切断

  4.91%  45.05%   0.00%    1,096.7    50.04%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
                                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                

MC445      TPMC445    
  3.32%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 15.63%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  8.04%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  6.77%

コンクリートカッタブレード ブレード（コンクリートカッタ）
径　５６㎝（２２インチ） 径５６ｃｍ

T9872      TPT9872    
 47.42%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  1.77%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            
C=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－③－１    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00079

00000000000

施工　第0 -0046号表　　

SPD321     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版切断

  6.05%  55.50%   0.00%      580.65   38.45%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
                                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                

MC445      TPMC445    
  4.09%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 19.28%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  9.90%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  8.33%

コンクリートカッタブレード ブレード（コンクリートカッタ）
径　５６㎝（２２インチ） 径５６ｃｍ

T9872      TPT9872    
 35.21%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  2.19%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－③－１    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00080

00000000000

施工　第0 -0047号表　　

SPD311     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし

舗装版破砕

  9.20%  82.23%   0.00%      176.64    8.57%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．４５m3（平積０．３５m3）                   

K9201      TPK9201    
  9.20%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
 29.42%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 28.07%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 24.74%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  8.57%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=1          障害等なし                              
C=1          騒音振動対策不要                        
D=1          15cm以下                                
F=1          積込作業あり                            

G=1          全ての費用                              
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00081

00000000000

施工　第0 -0048号表

S7307      
無筋構造物

構造物とりこわし工（機械施工）
    m3                                           1     

無筋構造物 機・労 昼間単価
機械
時間的制約 無

         1        ｍ３   
TDH11      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=1          無筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=2          低騒音・低振動対策　不要（補正なし）    
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0049号表

S7307      
鉄筋構造物

構造物とりこわし工（機械施工）
    m3                                           1     

鉄筋構造物 機・労 昼間単価
機械
時間的制約 無

         1        ｍ３   
TDH17      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=2          鉄筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=2          低騒音・低振動対策　不要（補正なし）    
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00082

00000000000

施工　第0 -0050号表　　

SPA961     
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)

殻運搬

 45.57%  37.51%   0.00%    2,778.7    16.92%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 45.57%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.821(3/1以降0.816)]

R0130      TPR0130    
 37.51%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 16.92%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          舗装版破砕                              
B=3          機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 
C=2          DID区間あり                             
D=16         6.0km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00083

00000000000

施工　第0 -0051号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 42.35%  42.40%   0.00%    1,443.3    15.25%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 42.35%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.821(3/1以降0.816)]

R0130      TPR0130    
 42.40%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 15.25%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=2          DID区間あり                             
D=15         5.7km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00084

00000000000

施工　第0 -0052号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 42.35%  42.40%   0.00%    1,791.7    15.25%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 42.35%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.821(3/1以降0.816)]

R0130      TPR0130    
 42.40%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 15.25%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=2          DID区間あり                             
D=15         5.7km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00085

00000000000

施工　第0 -0053号表

S5200      
運搬距離　　53㎞
ＤＩＤ区間有り

汚泥吸排車運搬
    m3                                         100     

汚泥吸排車運転
機－１９
８．０ｔ

         6.50      日    
SK920      

施工　第0-0054号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#20        

                    
５０～１４９円

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=53         運搬距離（㎞）                                                                    
B=2          ＤＩＤ区間有り                          
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－３－⑥－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00086

00000000000

施工　第0 -0054号表

SK920      
機－１９
８．０ｔ

汚泥吸排車運転
    日                                           1     

運転手（一般）
［0.821(3/1以降0.816)]          1.20      人    

R0130      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         96.00      Ｌ    

T0250      

                    

汚泥吸排車
[ﾄﾗｯｸ架装型]積載質量8.0t 吸入管径φ75mm
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.44    供用日  
MA800      

                    

諸雑費
         1         式    

#10        

                    
５～１４円

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ８．０ｔ                                
B=1.2        運転労務数量                                                                      
C=96         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          
D=1.44       機械損料数量　　　　　　　　　　　　　　                                          



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00087

00000000000

施工　第0 -0055号表　　

SPA082     
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9tDID区間あり

現場発生品及び支給品運搬

 14.21%  82.66%   0.00%    2,468.2     3.13%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA444      TPMA444    
 14.21%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 41.66%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 41.00%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  3.13%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t 
B=2          DID区間あり                             
C=5          5.0km以下                               
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00088

00000000000

施工　第0 -0056号表

S9400      
がれき類・アスファルト塊

処分料（中間処理）
    ｔ                                           1     

処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊
        

         1.00      ｔ    
T9504      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=2          中間処理                                
B=3          がれき類・アスファルト塊                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0057号表

S9400      
がれき類・コンクリート塊（無筋）

処分料（中間処理）
    ｔ                                           1     

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（無筋）
        

         1.00      ｔ    
T9500      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=2          中間処理                                
B=1          がれき類・コンクリート塊（無筋）        



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00089

00000000000

施工　第0 -0058号表

S9400      
がれき類・コンクリート塊（有筋）

処分料（中間処理）
    ｔ                                           1     

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（有筋）
        

         1.00      ｔ    
T9502      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=2          中間処理                                
B=2          がれき類・コンクリート塊（有筋）        

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0059号表

V0400      
300×400

掃流型側溝敷設工(XI-D-a-400)
    ｍ    特単単価適用日：06年04月01日        10     

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

        10.0       ｍ    
S7140      

施工　第0-0016号表　　
                    

掃流側溝（Ｔ－２５）ＸⅠＤａ４００
ａ300×ｂ400×Ｌ2000　　２５０．５㎏／ｍ         5.0       本    

T2772      

                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０          0.768    ｍ３   

T8454      

                    
0.61*10.0*0.10*1.26

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00090

00000000000

施工　第0 -0060号表

V0300      
300×700

掃流型側溝敷設工(XI-D-a-700)
    ｍ    特単単価適用日：06年04月01日        10     

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

        10.0       ｍ    
S7140      

施工　第0-0016号表　　
                    

掃流側溝（Ｔ－２５）ＸⅠＤａ７００
ａ300×ｂ700×Ｌ2000  　３６２．０㎏／ｍ         5.0       本    

T2778      

                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０          0.793    ｍ３   

T8454      

                    
0.63*10.0*0.10*1.26

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00091

00000000000

施工　第0 -0061号表　　

SPA581     
据付･撤去 300mm

ヒューム管（Ｂ形管）

  4.92%  53.34%   0.00%   13,639      41.74%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
クレーン付き                  クレーン付き                  

KQ051      TPKQ051    
  4.40%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 22.12%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 11.12%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  8.74%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  5.65%

ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)  165㎏／本 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形
　φ３００×　ｔ３０×Ｌ２０００ ３００×３０×２０００

T5206      TPT5206    
 38.49%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.91%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          据付･撤去                               
B=3          300mm                                   
I=1          外圧管1種                               
N=2          機械費,労務費のみ(1日未満用)            
O=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑩－５    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00092

00000000000

施工　第0 -0062号表

V2200      

3号集水桝
   ヶ所   特単単価適用日：06年04月01日        1.0       

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
　18－8－40－60％高炉
0.52m3を超え0.55m3以下

         1.0      箇所   
SPA633     

施工　第0-0063号表　　
                    

排水構造物工（蓋版）（材別）
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

         2.0       枚    
S7142      

施工　第0-0012号表　　
                    

集水桝用グレーチング(700×700)
T-25、細目、2分割
取手付(埋込式)、取手2本

         1.0       枚    
W0001      

                    
見積

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ヶ所   



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00093

00000000000

施工　第0 -0063号表　　

SPA633     
　18－8－40－60％高炉 0.52m3を超え0.55m3以下

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.08%  87.21%   0.00%   67,950      12.71%

   箇所            1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.08%

型わく工 型わく工
［0.901(3/1以降0.893)］

R0260      TPR0260    
 33.79%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 29.46%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
 11.12%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  2.26%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

T8600      TPT8251    
 12.35%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.08%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

B=15         0.52m3を超え0.55m3以下                  
C=2          人力打設                                
D=1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
E=2          高炉                                    
F=13         　18－8－40－60％                       

G=1          小型車割増なし                          
H=1          冬期割増なし                            
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑩－３３  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00094

00000000000

施工　第0 -0064号表　　

SPA585     
据付 1.0m/個

ボックスカルバート

  2.89%  13.28%   0.00%  200,500      83.83%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ラフテレーンクレーン賃料 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊           

K2535      TPK2535    
  1.46%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  3.33%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  1.71%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  1.66%

ボックスカルバート ＲＣボックスカルバート
Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ１０００ Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ１０００

T5575      TPT5575    
 83.83%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          据付                                    
B=1          1.0m/個                                 
C=4          1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5               
D=1          基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                     
G=1          全ての費用                              

H=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑩－８    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00095

00000000000

施工　第0 -0065号表

V2300      

4号集水桝
   ヶ所   特単単価適用日：06年04月01日        1.0       

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
　18－8－40－60％高炉
0.92m3を超え0.97m3以下

         1.0      箇所   
SPA633     

施工　第0-0066号表　　
                    

排水構造物工（蓋版）（材別）
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

         2.0       枚    
S7142      

施工　第0-0012号表　　
                    

集水桝用グレーチング(800×800)
T-25、細目、2分割
取手付(埋込式)、取手2本

         1.0       枚    
W0001      

                    
見積

足掛け金物
156×φ19          3.0       本    

W0002      

                    
建設物価4月号P324

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ヶ所   



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00096

00000000000

施工　第0 -0066号表　　

SPA633     
　18－8－40－60％高炉 0.92m3を超え0.97m3以下

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.08%  85.69%   0.00%  107,330      14.23%

   箇所            1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.08%

型わく工 型わく工
［0.901(3/1以降0.893)］

R0260      TPR0260    
 32.59%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 29.27%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
 11.07%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  2.48%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

T8600      TPT8251    
 13.81%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.07%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

B=25         0.92m3を超え0.97m3以下                  
C=2          人力打設                                
D=1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
E=2          高炉                                    
F=13         　18－8－40－60％                       

G=1          小型車割増なし                          
H=1          冬期割増なし                            
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑩－３３  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00097

00000000000

施工　第0 -0067号表

V0033      
ステンレス

角落とし工
    式    特単単価適用日：06年04月01日        1.0       

縞鋼板
ステンレス
t=4.5mm

        17.3      ｋｇ   
W0001      

                    
建設物価4月号P51

等辺山形鋼
ステンレス
t=6㎜

         5.5      ｋｇ   
W0002      

                    
建設物価4月号P52

六角ボルト
ステンレス
M10×50mm

         8.0       個    
W0003      

                    
建設物価4月号P70

六角ナット
ステンレス
M10

         8.0       個    
W0004      

                    
建設物価4月号P70

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00098

00000000000

施工　第0 -0068号表　　

SPD251     
設置 30cm×30cm

特殊ブロック舗装

  0.00%  25.03%   0.00%    9,189.9    74.97%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  7.52%

ブロック工 ブロック工
［0.795(3/1以降0.901)］

R0220      TPR0220    
  6.60%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  3.74%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  1.39%

誘導磁器タイル（白ミカゲ） 特殊ブロック
点状,94×94×18
220円/枚×11.11=2444円

洗出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ

F0013      TPTGP33    
 74.97%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          設置                                    
B=1          30cm×30cm                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－④－１    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00099

00000000000

施工　第0 -0069号表　　

SPD245     
設置 A種(120×120×600)

地先境界ブロック

  0.56%  78.89%   0.00%    3,770.9    20.55%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.56%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 35.55%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 19.97%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
 19.86%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
  1.38%

地先境界Ａ　　　　　JIS A 5371 附4 地先境界ブロック
幅１２０×高１２０×長６００　２１㎏／個 Ａ　１２０×１２０×６００

T1010      TPT1010    
 18.81%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
  1.22%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.52%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          設置                                    
B=1          A種(120×120×600)                      
C=1          基礎砕石あり                            
D=2          均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                      
F=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00100

00000000000

K=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－③－４    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0070号表　　

SPD141     

車止めポスト設置

  0.00%  17.12%   0.00%   18,584      82.88%

    本             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 16.31%

車止めポスト　ピラー型　取外し式 車止めポスト　ピラー型　取外し式
径１１４．３　高８５０　スチール 径１１４．３　高８５０　スチール

T6175      TPT6175    
 82.88%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          機械費,労務費のみ(1日未満用)            
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－①－２２  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00101

00000000000

施工　第0 -0071号表

V9000      

伐採・伐根
    本    特単単価適用日：06年04月01日         1     

チェーンソー伐採
         1.0       本    

V90120B    

施工　第0-0072号表　　
                    

機械抜根
90以上120未満          1.0       本    

V90120C    

施工　第0-0074号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         本    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0072号表

V90120B    

チェーンソー伐採
    本    特単単価適用日：06年04月01日        10     

造園工
［0.788(3/1以降0.771)］          3.5       人    

R0340      

                    

普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]          6.75      人    

R0030      

                    

チェーンソー
         1.25      日    

V80600     

施工　第0-0073号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         本    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         本    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00102

00000000000

施工　第0 -0073号表

V80600     

チェーンソー
    日    特単単価適用日：06年04月01日         1     

特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]          1.0       人    

R0020      

                    

レギュラーガソリン
スタンド          2.7       Ｌ    

T0240      

                    

チェーンソー
80ｃｃ　鋸長600ｍｍ          1.0       日    

F80600     

                    
建設機械等損料算定表2-1-89

雑材料
         3.0       ％    

#01        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0074号表

V90120C    
90以上120未満

機械抜根
    本    特単単価適用日：06年04月01日        10     

普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]         10.7       人    

R0030      

                    

チェーンソー
         1.6       日    

V80600     

施工　第0-0073号表　　
                    

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積級　２．９ｔ吊

        11.8       ｈ    
S8060      

施工　第0-0075号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         本    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         本    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00103

00000000000

施工　第0 -0075号表

S8060      
機－１
４ｔ積級　２．９ｔ吊

クレーン付トラック運転
    ｈ                                           1     

運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]          0.17      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          5.30      Ｌ    

T0250      

                    

トラック［クレーン装置付］
４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.00      ｈ    
M0343      

                    

諸雑費
         1         式    

#10        

                    
５～１４円

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｈ    

A=2          ４ｔ積級　２．９ｔ吊                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0076号表

S7034      
路側式　単柱式
Ｓ２（施工規模　２基以下）

道路標識柱・基礎撤去工（路側式）
    基                                           1     

道路標識設置工　標識柱撤去
路側式　単柱式          1.00      基    

TA671      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          路側式　単柱式　　　　　　　　　　　　　
B=3          Ｓ２（施工規模　２基以下）              
C=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　
D=2          夜間作業　無                            
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－⑧－５    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00104

00000000000

施工　第0 -0077号表

S7027      
警戒・規制・指示・路線番号標識
Ｓ２（施工規模　２基以下）

道路標識板撤去工（案内標識以外）
    基                                           1     

道路標識設置工　標識板撤去
警戒・規制・指示・路線          1.00      基    

TAA68      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=3          Ｓ２（施工規模　２基以下）              
B=2          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－⑧－５    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0078号表

S7030      
Ｓ２（施工規模　２基以下）
時間的制約を受けない

道路標識板設置工（案内以外）（材料別途）
    基                                           1     

道路標識設置工　標識板設置
警戒・規制・指示・路線          1.00      基    

TAA65      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=3          Ｓ２（施工規模　２基以下）              
B=2          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－⑧－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00105

00000000000

施工　第0 -0079号表

S2630      
トラック運搬距離　　Ｌ＝20.5㎞

ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）
   空m3                                        100     

ダンプトラック運転
機－２２
オンロード・ディーゼル１０ｔ積級

         2.80      日    
SK506      

施工　第0-0080号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#20        

                    
５０～１４９円

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100        空m3   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        空m3   

A=20.5       片道運搬距離（㎞）                                                                
B=2          普　通                                  
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅶ－１－①－６    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00106

00000000000

施工　第0 -0080号表

SK506      
機－２２
オンロード・ディーゼル１０ｔ積級

ダンプトラック運転
    日                                           1     

運転手（一般）
［0.821(3/1以降0.816)]          1.00      人    

R0130      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         67.00      Ｌ    

T0250      

                    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.29    供用日  
MA305      

                    

ダンプトラックタイヤ損耗　１０ｔ
路面状況　普通          1.29    供用日  

K1044      

                    
【損料表】

諸雑費
         1         式    

#10        

                    
５～１４円

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=5          オンロード・ディーゼル１０ｔ積級        
B=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=2          タイヤの損耗状態　普通　　　　　　　　　
D=1          運転労務数量　　　　　　　　　　　　　　                                          
E=67         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          

F=1.29       機械損料数量　　　　　　　　　　　　　　                                          



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00107

00000000000

施工　第0 -0081号表

S9400      
木くず類・木質系合板

処分料（中間処理）
    ｔ                                           1     

処分料（中間処理）
木くず類･木質系合板
        

         1.00      ｔ    
T9510      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=2          中間処理                                
B=5          木くず類・木質系合板                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0082号表

S9400      
木くず類・伐根物等

処分料（中間処理）
    ｔ                                           1     

処分料（中間処理）
木くず類･伐根物等
        

         1.00      ｔ    
T9512      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=2          中間処理                                
B=6          木くず類・伐根物等                      



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00108

00000000000

施工　第0 -0083号表　　

SPA585     
据付 2.0m/個

ボックスカルバート

  6.74%  21.20%   0.00%   55,804      72.06%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ラフテレーンクレーン賃料 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊           

K2535      TPK2535    
  3.01%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  4.79%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  2.37%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  2.30%

ボックスカルバート ＲＣボックスカルバート
Ｂ　６００×Ｈ　６００×Ｌ２０００ Ｂ６００×Ｈ６００×Ｌ２０００

T5502      TPT5502    
 72.06%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          据付                                    
B=3          2.0m/個                                 
C=1          0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                   
D=1          基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                     
E=1          PC鋼材による縦締めなし                  

G=1          全ての費用                              
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑩－８    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00109

00000000000

施工　第0 -0084号表

S7150      
プレキャストコンクリートブロック建込
ビーム式・パネル式

横断・転落防止柵設置工（材料別途）
    ｍ                                           1     

横断・転落防止柵設置　プレキャストＣｏ
ビーム式・パネル式　　支柱間隔３ｍ          1.00      ｍ    

TC514      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　
B=2          プレキャストコンクリートブロック建込　　
C=1          ビーム式・パネル式　　　　　　　　　　　
D=2          Ｓ１（５０～１００ｍ・１００ｍ未満）    
E=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　

F=3          支柱間隔　２ｍ　　　　　　　　　　　　　
G=2          夜間作業　無                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－③－１５  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00110

00000000000

施工　第0 -0085号表　　

SPD245     
設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)

地先境界ブロック

  2.42%  72.69%   0.00%    6,428.8    24.89%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
クレーン付き                            クレーン付き                  

KQ050      TPKQ050    
  2.06%

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.36%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 23.85%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 20.63%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
 12.10%

型わく工 型わく工
［0.901(3/1以降0.893)］

R0260      TPR0260    
 10.75%

自然石縁石（白ミカゲ） 地先境界ブロック
200×200×600,割肌
18300/0.6=30500円/m

Ｃ　１５０×１５０×６００

F0003      TPTGG27    
 15.01%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

T8600      TPT8251    
  8.12%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.98%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
  0.78%

                
           

       



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00111

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          設置                                    
B=5          各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)       
C=1          基礎砕石あり                            
D=1          均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり                      
E=2          養生工あり                              

F=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
G=2          高炉                                    
H=13         　18－8－40－60％                       
I=1          小型車割増なし                          
J=1          冬期割増なし                            

K=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－③－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00112

00000000000

施工　第0 -0086号表　　

SPA483     
積工 練石

石積（張）

  6.79%  89.94%   0.00%   12,505       3.27%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］1.7ｔ吊 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．２８m3（平積０．２m3）                   

K9206      TPK9206    
  6.79%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 48.18%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 22.25%

石工 石工
［0.861(3/1以降0.905)］

R0210      TPRA035    
 15.28%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  4.23%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  3.27%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          積工                                    
B=1          練石                                    
C=2          雑割石                                  
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－④－７    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00113

00000000000

施工　第0 -0087号表　　

SPA475     
雑割石 1.5mを超え2.0m以下

石積（練石）（複合）

  5.28%  67.80%   0.00%   22,410      26.92%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］1.7ｔ吊 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．２８m3（平積０．２m3）                   

K9206      TPK9206    
  5.28%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 35.22%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 17.29%

石工 石工
［0.861(3/1以降0.905)］

R0210      TPRA035    
  8.52%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  4.00%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

T8600      TPT8251    
 22.29%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.54%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
  2.09%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          雑割石                                  
B=2          1.5mを超え2.0m以下                      
E=2          高炉                                    
F=13         　18－8－40－60％                       
G=1          小型車割増なし                          



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00114

00000000000

H=1          冬期割増なし                            
I=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
J=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－④－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00115

00000000000

施工　第0 -0088号表　　

SPA415     
　18－8－40－60％高炉 一般養生

現場打天端コンクリート

  2.89%  66.82%   0.00%   55,495      30.29%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9205      TPK9205    
  2.89%

型わく工 型わく工
［0.901(3/1以降0.893)］

R0260      TPR0260    
 23.04%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 15.75%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
 10.88%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  7.87%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

T8600      TPT8251    
 28.53%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.76%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

B=1          一般養生                                
C=2          高炉                                    
D=13         　18－8－40－60％                       
E=1          小型車割増なし                          
F=1          冬期割増なし                            

G=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－③－２４  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00116

00000000000

施工　第0 -0089号表　　

SPA463     
　18－8－40－60％高炉 基礎砕石あり

現場打基礎コンクリート

  2.44%  69.93%   0.00%   69,862      27.63%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9205      TPK9205    
  1.72%

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.72%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 19.26%

型わく工 型わく工
［0.901(3/1以降0.893)］

R0260      TPR0260    
 18.65%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 10.81%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
 10.22%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

T8600      TPT8251    
 22.66%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.67%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

B=1          基礎砕石あり                            
C=1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
D=2          高炉                                    
E=13         　18－8－40－60％                       
F=1          小型車割増なし                          



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00117

00000000000

G=1          冬期割増なし                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－③－２１  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00118

00000000000

施工　第0 -0090号表　　

SPD027     
1.4m以上 平均仕上り厚40ｍｍ

表層（歩道部）

  2.88%  23.60%   0.00%    1,338.1    73.52%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ アスファルトフィニッシャ［クローラ型］
                        
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                        

MC361      TPMC361    
  2.16%

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
３－４ｔ               

K2610      TPK2610    
  0.42%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  8.86%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  6.12%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
  4.00%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  2.09%

再生材アスファルト合材　細粒度（１３） アスファルト混合物
最大粒径１３㎜ 細粒度（１３）

T8430      TPT8010    
 70.05%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－４　タックコート用

T0211      TPT0212    
  3.00%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.42%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00119

00000000000

A=3          1.4m以上                                
B=40         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=2          2.15t/m3                                
D=1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  
E=10         再生　細粒度（１３）                    

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－８    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00120

00000000000

施工　第0 -0091号表　　

SPD025     
1.4m以上 平均仕上り厚40ｍｍ

基層（歩道部）

  2.57%  21.12%   0.00%    1,495.5    76.31%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ アスファルトフィニッシャ［クローラ型］
                        
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                        

MC361      TPMC361    
  1.93%

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
３－４ｔ               

K2610      TPK2610    
  0.37%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  7.93%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  5.48%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
  3.58%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  1.87%

再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 再生アスファルト混合物
最大粒径２０㎜ 粗粒度（２０）

T8410      TPT8410    
 68.02%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－３　プライムコート用

T0211      TPT0211    
  7.87%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.38%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00121

00000000000

A=3          1.4m以上                                
B=40         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.20t/m3                                
D=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E=11         再生　粗粒度（２０）                    

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－８    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0092号表　　

SPB405     
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ

モルタル練

  0.00%  83.71%   0.00%   87,605      16.29%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 56.03%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
 27.52%

セメント セメント（高炉Ｂ）
普通ポルトランド（バラ物） ２５ｋｇ袋入

T0011      TPT0016    
 10.64%

コンクリート用骨材 コンクリート用骨材
砂（洗） 砂　細目（洗い）

T8300      TPT8300    
  5.65%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

B=1          ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ                   
C=1          全ての費用                              
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－８    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00122

00000000000

施工　第0 -0093号表　　

SPD251     
設置 30cm×30cm

特殊ブロック舗装

  0.00%  25.03%   0.00%    9,189.9    74.97%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  7.52%

ブロック工 ブロック工
［0.795(3/1以降0.901)］

R0220      TPR0220    
  6.60%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  3.74%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  1.39%

平板ブロック（白ミカゲ） 特殊ブロック
600×300×60
7480円/枚÷2=3740円(0.09m2単価)

洗出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ

F0009      TPTGP33    
 74.97%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          設置                                    
B=1          30cm×30cm                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－④－１    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00123

00000000000

施工　第0 -0094号表　　

SPA609     
据付 基礎砕石あり

プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ）

  5.73%  61.91%   0.00%    7,674.9    32.36%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［標準型］ バックホウ（クローラ型）［標準型］
クレーン付・排ガス１次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

クレーン付・排ガス１次                  

MA224      TPMA224    
  4.28%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 26.20%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
 10.35%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
  6.32%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  3.34%

L型側溝(標準型)白ミカゲ 鉄筋コンクリートＬ形　ＪＩＳ５３７２
550×100×600 ３００　５００×１５５×６００

T2908      TPT8505    
 29.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.85%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          据付                                    
B=1          基礎砕石あり                            
D=5          L形側溝各種                             
E=2          機械費,労務費のみ(1日未満用)            
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑩－２０  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00124

00000000000

施工　第0 -0095号表

S7150      
コンクリート建込
ビーム式・パネル式

横断・転落防止柵撤去工
    ｍ                                           1     

横断・転落防止柵撤去　コンクリート建込
ビーム式・パネル式　　支柱間隔３ｍ          1.00      ｍ    

TC565      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=2          撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　
B=3          コンクリート建込　　　　　　　　　　　　
C=1          ビーム式・パネル式　　　　　　　　　　　
D=3          その他                                  
E=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　

F=3          支柱間隔　２ｍ　　　　　　　　　　　　　
G=2          夜間作業　無                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－③－１５  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00125

00000000000

施工　第0 -0096号表　　

SPD321     
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下

舗装版切断

  9.87%  34.84%   0.00%    3,038.1    55.29%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
超低騒音                                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低騒音                                

MC446      TPMC446    
  6.67%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 12.08%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  6.22%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  5.24%

コンクリートカッタブレード ブレード（コンクリートカッタ）
径　７５㎝（３０インチ） 径７５ｃｍ

T9874      TPT9874    
 24.95%

コンクリートカッタブレード ブレード（コンクリートカッタ）
径　５６㎝（２２インチ） 径５６ｃｍ

T9872      TPT9872    
 17.10%

コンクリートカッタブレード ブレード（コンクリートカッタ）
径　３５㎝（１４インチ） 径１４インチ（３５ｃｍ）

TSD03      TPTSD03    
 10.46%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  1.88%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            
C=2          15cmを超え30cm以下                      
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－③－１    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00126

00000000000

施工　第0 -0097号表

S9990      

工事名標示板加算額
    基                                           1     

工事名標示板加算額
（木材使用・据付撤去含む）          1.00      基    

T9940      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－２４  



                                        

頁 -登 録 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

F0001      ボックスカルバート(800×600)
T-25,土被り15㎝対応                     
見積                                    

    ｍ    全間接費対象額

F0017      街路灯撤去
上空配線                                
見積                                    

    基    全間接費対象額

F0018      街路灯移設（上空配線）
                                        
見積                                    

    基    全間接費対象額

F0015      転落防止柵（PC擬木）
1200×1500                              
見積                                    

    ｍ    全間接費対象額

F0016      転落防止柵に係る端末割増柱
φ150×1600                             
見積                                    

    本    全間接費対象額

F0005      割石（自然石）
控え35cm                                
見積                                    

   ｍ２   全間接費対象額

F0006      擬石L型側溝（白ミカゲ）
基本型550×100×600                     
見積                                    

    ｍ    全間接費対象額

F0007      擬石L型側溝（白ミカゲ）
切下型,L=600                            
見積                                    

    ｍ    全間接費対象額

F0008      擬石L型側溝（白ミカゲ）
乗入型,L＝600                           
見積                                    

    ｍ    全間接費対象額

F0019      街路灯移設（地中配線）
                                        
見積                                    

    基    全間接費対象額

F0004      車止め（自然石）
250×250×600,割肌                      
見積                                    

    基    全間接費対象額

00127

　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　00000000000



                                        

頁 -特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

W0001      汚泥処分費
中間処分                                
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

W0001      鉄スクラップ
                                        
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

W0001      記念樹移設
                                        
                                        

    本    全間接費対象額

W0001      汚泥処分費
中間処分                                
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

W0001      鉄スクラップ
                                        
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

W0001      汚泥処分費
中間処分                                
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

W0001      鉄スクラップ
                                        
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

00128

　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　00000000000



特 記 仕 様 書

　　　工  事  番  号 ：  　第  　  838  　  号　      

    　路　  線　  名 ：  　  市道若  3-223  号線、市道若  3-225  号線、市道若  3-234  号線  　      

　    工    事    名 ：  　市道若  3-223  号線外道路改良工事  　      

　    工事施工箇所 ：  　会津若松市東栄町　地内  　      

　１　本工事の施工にあたっては、「共通仕様書　土木工事編（ 令和６年４月１日改正 ）」
に基づき実施しなければならない。

　２　本工事の施工にあたり、該当する項目は、○印で囲んだ箇所及び「すべての工事に該当する」
　　と記載した箇所である。

　３　本特記仕様書は、共通仕様書に優先する。

  ４　設計図書として扱う図面は以下のとおりとする。

図　面　名 図面番号 葉数 適　用

市道若3-223号線

平面図 1 1

縦断図 2 1

標準横断図 3 1

横断図 4～7 4

側溝展開図 8～9 2

ボックスカルバート工図 10 1

舗装展開図 11～12 2

構造物取壊し工詳細図 13～14 2

小計 14

市道若3-225号線

平面図 1 1

縦断図 2 1

標準横断図 3 1

横断図 4～8 5

側溝展開図 9～10 2

第2号横断暗渠工図 11 1

第3号横断暗渠工図 12 1

舗装展開図 13～14 2

構造物取壊し工詳細図 15～16 2

小計 16

市道若3-234号線

平面図 1 1

縦断図 2 1

標準横断図 3 1

横断図 4～6 3

ボックスカルバート工・転落防止柵工図 7 1

石積工詳細図 8 1

舗装工展開図 9 1

構造物取壊し工詳細図 10 1

小計 10

計 全　40　葉



  ５　以下の図面は参考図とする。

図　面　名 図面番号 葉数 適　用

           計       全　　　　葉

　６　本工事の施工にあたって、資機材及び労働者の調達に時間を要することが判明し、受注者か
　　ら協議があった場合は、工事の一時中止及び工期の変更について検討し、決定するものとする。
　
　７　設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書面
　　は、設計図書とする。

　８　設計変更に係わる業務の円滑化を図るためのツールとして「会津若松市建設工事設計変更等
　　ガイドライン※」を活用すること。
　　　※　詳細は会津若松市のホームページを参照のこと。

会津若松市　まちづくり整備課

第１章　一般共通事項
　１　下記の規制区域に該当するため、監督員と協議のうえ、関係官公庁に対して緊密な連絡をとり、協

調を保つものとする。許可関係等がある場合には、監督員と協議のうえ、着手するものとする。
　　１）国有・民有保安林　          　　　有・無
　　２）鳥獣保護区域                　　　有・無
　　３）国立・県立公園区域          　　　有・無
 　 ４）鉄道近接区域                　　　有・無
　　５）その他（　　　　　　　　　）　　  有・無

　２　施工区域内の地下埋設設備の確認について　：　有・無
　　　受注者は、当該工事を実施するにあたり、「建設工事公衆災害防止対策要綱 第５章 埋設物（共通
    仕様書 土木工事編Ⅲ）」を遵守し、埋設物管理者に対し地下埋設物有無の確認後、発注者に地下埋
    設物確認書を提出してから着手 すること。 

　３　架空線等上空施設の現地調査について　：　有・無
　　　受注者は、当該工事を実施するにあたり、「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」に記載されている架空線等
　　上空施設の現地調査を行い、その調査結果について監督員に報告すること。

　４　福島県の絶滅のおそれのある野生生物の生息区域との関係　：　有・無
　　　有の場合は、監督員と施工方法、施工時期、保護対策等について綿密な打合せを行うこと。

　５　河道掘削に伴う工事測量　：　有・無
　　　河道掘削工事にあたっての工事着手時の測量については、伐採、伐開除根、表土剥ぎ等を行った上
　　で実施すること。

第２章　余裕期間設定工事（詳細は会津若松市余裕期間設定工事試行要綱を参照のこと）　：　有・無
　１　余裕期間の種類

１）発注者指定方式
　　受注者が利用すべき余裕期間及び着手日を発注者があらかじめ指定する方式。
２）任意着手方式 

受注者が、工事の始期を契約締結日から工事着手期限日までの間で選択できる方式。工期末日
は、当該着手日から実工事期間を加えた日とする。契約の締結日までに余裕期間利用に係る届出
書により、着手日（工事の始期）を通知すること。また、併せて工程表を提出すること。

なお、上記届出書提出後、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を変更す
ることにより、工事に着手することができるものとする。



３）フレックス方式 
受注者が、工事の始期及び終期を全体工期内で選択できる方式。受注者は発注者が設定した期

限を超えない範囲かつ示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任意に設定できる方式であ
るが、発注者が設定した期限を超えない範囲かつ施工可能な余裕を持った工期設定とすること。
契約の締結日までに余裕期間利用に係る届出書により、着手日（工事の始期）を通知すること。
また、併せて工程表を提出すること。

なお、上記届出書提出後、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を変更す
ることにより、工事に着手することができるものとする。

２　各種手続き等
　１）着手日に提出する書類（基本は「全体工期」を記載）
　　　・着手届等、市工事請負契約規定に係る書面
　　　・建退共掛金収納書
　　　・法定外労災保険加入証書（写し）
　２）コリンズ登録

受注時の「コリンズ登録」は、工事着手するときに、監督員の確認を受け速やかに登録機関に登
録申請しなければならない。工期及び従事期間は、実工期とすること。　

　　３）会津若松市元請・下請関係適正化指導要網関係
施工体制台帳については、会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱第10に基づき、提出する

ものとする。
　　４）その他

余裕期間内は、現場代理人等の技術者の配置を要しない。余裕期間内に受注者ができる準備行
為は、現場の下見、労働者の手配及び下請業者との契約、各種協議、現場に搬入しない資機材等の
手配を行うことができるが、現場事務所及び看板の設置、資材の搬入は、現場着手とみなされるた
め行ってはならない。　　

なお、余裕期間中に行う準備は受注者の責任により行うものとする。

第３章　労働者確保に関する積算方法の試行工事　（本章は、すべての工事に該当する。）
　１　本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す
　　費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更
　　が生じ、土木工事標準積算基準（福島県土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難に
　　なった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働
    者確保に関する積算方法の試行工事」である。
　　　営　繕　費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
　　　労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

　２　本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(土木工事標準積算基準に基づき算出した額)にお
　　ける実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。
　　１）共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合：
　　　　１２．８２％
　　２）現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等
　　に要する費用)の割合：１．５９％
　
　３　受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対
　　象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式１)」及び実績変更対象
　　間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明
　　する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

　４　受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については設
　　計変更の対象としない。　

　５　発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象 
　　間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算
　　基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。
　　　なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行
    うものとする。

　６　受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制
　　限等の措置を行う場合がある。

　７　受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議す
    るものとする。



第４章　総　　　　則
　１　施工計画書　：　有・無
　　１）工程管理は　ネットワーク　により行うものとする。
　　　　なお、施工計画作成にあたっては、「施工計画書作成の手引き(土木工事編)」(福島県技術管理課
　　　のホームページを参照のこと）を参考にすることができる。

　２　工事用地等の使用：　有・無
　　１）　　　　　作業に係るヤードとして、別添「   　　　　  」による土地を使用すること。（土地の使

用は可能である。）
　　２）使用にあたっての条件、制限等

　　　　　  　　　　　　　　　　　　　  　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
 
　３　関連工事：　有・無
    １）工 事 名：　新庁舎整備関連工事　　　　　　  
　　２）路 線 名：　市道若  3-223  号線、市道若  3-225  号線、市道若  3-234  号線　　      
　　３）施工箇所：　会津若松市　東栄町　地内  
  　４）注意・指示事項　　新庁舎整備関連工事が同時期に施工されることから、関係者同士の  
　　　　　　　　　　　　協議調整を密に行い完了させること。　  
　　　　 
　４　支給材料及び貸与品：　有・無
　　１）支給材料及び貸与品、またその引き渡し場所等については、下記のとおりとする。
　　　　支給品目：　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　    数量：　　  　　　  　　      
　　　　引渡時期：　  　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　      
        引渡場所：　  　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　      
 
　５　工事現場発生品：　有・無
　　１）工事現場発生品及びその引き渡し場所は、下記のとおりとする。
　　　　発生品目：　  　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　      
　　　　引渡時期：　  　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　      
        引渡場所：　  　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　      

　　２）従来施設の撤去により発生した　　　　　は、　　　　　材料として再使用するものとし、使
用にあたってはあらかじめ監督員の数量検査を受けなければならない。

　６　建設副産物処理：　有・無
　　１）下記の建設副産物は、現地において下記のとおりリサイクル処理するものとする。

建設副産物名 処理方法等 備考

　　２）下記の建設副産物は、下記に示す方法で処理するものとする。ただし、施設は指定するものでは
　　　ない。

建設副産物名 処理方法 (*)積算上の施設
アスファルト殻 (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 ㈱東北入谷まちづくり

コンクリート殻（無筋） (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 ㈱東北入谷まちづくり

コンクリート殻（有筋） (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 ㈱東北入谷まちづくり

切断汚泥 (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 ㈱モンマ

木くず（枝、幹） (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 ㈱ノーリン

木くず（根） (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 ㈱ノーリン

　　　　　※ 積算上の施設は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ここに明示
　　　　　した施設と異なる施設に処理する場合は、監督員の承諾を得ることとするが、設計変更の対
　　　　　象とはしない。なお、受入拒否等により処理施設の条件が異なる場合は、その記録をもって設
　　　　　計協議の対象とする。
　　３）金属くずについては、簡単に分別可能であり、明らかにスクラップとして売却処分できるもの
　　　については、協議の対象とする。



　７　中間検査に関すること
　　　　　中間検査は、工事の施工過程において適正な契約の履行を確保するために行う検査である。契

約検査課長が必要と認める工事を対象とする。

　８　監督員による確認及び立会等：　有・無
　　１）監督員による検査及び立会は、共通仕様書によるもののほか下記のとおりとする。

検査及び確認事項 工種・箇所等 段階(確認時期) 備　考

　９　施工管理：　有・無
　　　管理基準等については共通仕様書によるが、下記の工種については下記の規格値等で管理するも

のとする。
    １）出来形管理

工　種 測定項目及び規格値 測定基準 測定箇所

    ２）品質管理

工種及び種別 試験項目及び試験方法 規格値 試験基準等

　　３）写真管理

工　種 撮影項目 撮影頻度 提出頻度

　10　コンクリートの圧縮強度試験：　有・無
　　１）「共通仕様書　土木工事編Ⅱ」の「品質管理基準及び規格値」における「１セメント・コンクリー

ト」によるもののほか、下記の構造物に使用するセメント・コンクリートの圧縮強度試験のうち、
材齢28日圧縮強度試験は公的試験機関で実施すること。

構造物名 コンクリートの品名等 摘　　　要

  11　用地取得及び支障物件：　有・無
　  １）工事区域内の用地確保（　済　・　一部未了　）
　　　　工事区域内に用地の確保が未了である場合は、監督員と緊密な連絡を保ち、解決に協力するこ

と。
　　　　【用地取得見込時期】　　　　　　　　年　　　月（□上旬　□中旬　□下旬）
　　２）工事支障物件：　有・無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　【支障物件移転予定時期】　　　　　　年　　　月（□上旬　□中旬　□下旬）
  
  12　工事の履行報告（工程会議）：　有・無
　　 　工事着工後、履行状況については、　毎月１日　に監督員に提出すること。
　　　 なお、休日の場合は、日程について監督員と協議すること。
　　　 また、協議様式は、監督員の指示によること。
　



  13　工事現場管理：　有・無
　　１）交通誘導警備員は　施工箇所　に   ３  人   配置するものとし、延べ   315  人     としている。なお、詳

細については施工計画書において監督員と協議すること。
　　　　交通誘導警備員の人数について、設計と著しく乖離が生じた場合、工程表等の資料を監督員へ

提出し協議すること。
　　　　また、会津若松警察署長との協議において指示があった場合には、監督員と再度協議すること。
　
 14　作業工程：　有・無
    １）本工事は、昼間作業とし、時間帯は８：３０  ～  １７：００  までとする。

（道路使用許可条件による）
　　２）作業工程における注意事項：
　　　　定められた時間帯に作業が終了出来ない場合には、  受注者はすみやかに監督員に報告し、受注  

者及び監督員において、  会津若松警察署  と協議するものとする。  
    ３）現道の使用規制について
　　　　現道は、　作業時、片側交互通行又は通行止め　により本工事を施工するものとする。
    ４）工事を施工しない日　　　　　有　・　　無　　　　　年　　月　　日  
　　　　工事を施工しない時間帯　　　有　・　　無　　　　  :  　　～　　  :  　　  

「工事を施工しない時間帯」は、
　☐ 工期全体　　☐ 上記「工事を施工しない日」　☐ 　　　　　　　に適用する。

　
  15　仮設：　有・無
　　１）指定仮設の有無　　有・無
    ２）指定仮設

仮設物名 規格・寸法・構造 資料の有無 備考

  

　  ３）下記の仮設物は工事完了後も工事現場に存置すること。
        仮設物名：　　　　　　数量等：　　　　　　存置期間：　　　　　　

  16　工事における現場環境改善：　有・無
　　１）当該工事で実施する現場環境改善は、下表の計上費目別に指定する項目数を、実施する内容か

ら選択して実施すること。

 計上費目 実施する項目数  実　施　す　る　内　容 （　率　計　上　分　）

現場環境改善 
(仮設備関係)

 

 ①用水・電力等の供給設備
 ②緑化・花壇
 ③ライトアップ施設
 ④見学路及び椅子の設置
 ⑤昇降設備の充実
 ⑥環境負荷の低減

現場環境改善 

(営繕関係)  

 ①現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置も含む)
 ②労働者宿舎の快適化
 ③デザインボックス(交通誘導警備員待機室)
 ④現場休憩所の快適化
 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等

現場環境改善 
(安全関係)  

 ①工事標識・照明等安全施設のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(電光式標識等)
 ②盗難防止対策(警報機等)
 ③避暑(熱中症対策等)・防寒対策



地域連携

 ①完成予想図
 ②工法説明図
 ③工事工程表
 ④デザイン工事看板(各工事ＰＲ看板含む)
 ⑤見学会等の開催（イベント等の実施含む）
 ⑥見学所(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)の設置及び管理運営
 ⑦パンフレット・工法説明ビデオ
 ⑧地域対策費（地域行事等の経費を含む）
 ⑨社会貢献

　　※  積算上の条件明示であるが、当該工事の施工にともない周辺地域や住民に対する貢献について
      配慮し、イメージアップに努めるものとする。

  17　工事名標示板：　有・無
　　  本工事には、県産木材を利用した工事名標示板を   2   基   設置すること。
　
  18　六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）：　有・無
　　  本工事は、「六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）」の対象工事であり、下記に示す
    工事について六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）を実施し、試験結果（計量証明
    書）を提出するものとする。
  　  なお、試験方法は、セメント及びセメント固化剤を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領

によるものとする。
  　  また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議するも

のとし、設計変更の対象とする。

     （六価クロム溶出試験対象工種及び検体数）

工　　種 工　　法 配合設計段階 施工後段階

検体     検体　　

検体     検体　　

検体     検体　　
  

　   （タンクリーチング試験対象工種及び検体数）

工　　種 工　　法 検体数 備　　考

検体     

検体            

検体     

第５章　材　　　　料
　１　設計図書に指示されていない工事材料は下記の仕様による。
    １）一般資材

種別 材料名 記号等 品種・規格等 備考

　　　※　設計図書に規格等の明示のないものを記載する。
　　２）再生材

材料名 規格等 使用箇所 備考

　　　※　再生骨材・再生アスファルト合材については、運搬距離４０㎞の範囲までの再資源化施設に
　　　　ついてストック量を調査し使用することとする。これにおいても再生材が入手不可能であった
　　　　場合は、発注者と受注者が協議を行った上で新材を使用することができるものとし、設計変更
　　　　の対象とする。　



　２　下記の工事材料については、受注者の責任においてその外観及び品質証明書等を照合して確認し
　　た資料、見本等を事前に監督員に提出し確認を受けること。
　　　また、工事材料のうち試験を行わなければならない材料は下記のとおりとする。

種別 材料名 記号等 品種・規格等 備考

確認資料・見本・試験(　　)

確認資料・見本・試験(　　)

確認資料・見本・試験(　　)

　　　※　備考欄で種別を選択する。（試験のカッコ書きは試験方法を記入する）

　３　下記資材及び仮設材等については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定
　　的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合又は調達地域内からの購
　　入である場合においても設計価格と乖離がある場合には、事前に監督員と協議するものとする。ま
　　た、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出
　　するものとし、その費用について設計変更の対象とする。

資材・仮設材名 規　　　格  調達地域等

第６章  一 般 施 工　　
  １　建設発生土の処理
　　１）他工事への流用：　有・無　（数量：　　　　m3）
　　　　　工事名：　           　　　     　　  　路河川名：　              　　　　　　      
          施工場所：　        　市・郡     　　     町・村　大字　      　     字　     　　　地内      
          運搬距離　　　　㎞（別紙ルート図のとおり）
    ２）残土処理（数量：　  671.1  　  m3）
　　　　　□指定場所有り  
            受入場所：　　　　市・郡     　　     町・村　大字　　　　     字　　　　地内      
            運搬距離　　　　　㎞
　　　　　□指定場所調整中  
            指定場所決定時期  　　　年　　　月（□上旬　□中旬　□下旬）  
            運搬距離　　　　　㎞
　　　　　☑  指定場所無し      
            運搬距離　　  5.9  　  ㎞
　　　　　　運搬距離想定理由　　：　施工箇所から最短距離の受け入れ施設のため　　
　　３）建設発生土の運搬距離については上記１）及び２）としているが、これにより難い場合は事前
　　　に監督員と協議すること。なお、指定場所無しの場合において、契約後に発注者が指定場所の受入
　　　調整を行った場合又は受注者による受入場所確保が困難な場合は、受入地・処理方法の変更につ
　　　いて受発注者協議を行うものとする。
　　４）残土処理後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提出すること。  

　２　他工事からの流用土
　　１）他工事からの流用：　有・無
　　　　①工事名：　　　　　　　　　　　　路河川名：　　　　　　　　　　　  
 　 　　②指定・施工場所：　　　　市・郡     　　     町・村　大字　　　      字　　　　地内      
　　　　③運搬の有無：　有　・　無　（　　　　　ｋｍ）
　　　　④品　　質：　  　　　　　　　　　　　　  　      
　　　　　品質の確認試験（　　　　　）については、　  　　　　　  　  で実施する。

 ３　購入土等
　　１）購入土等の有無：　有・無　（数量：390.5m3　）
　　２）購入土等の種類： 購入土 ・ 岩ズリ ・ その他（　）　　
　　３）購入土等がある場合は、受注者は施工計画書に購入先を記載して、監督員に提出する。
　　４）購入土等が１工事あたり１，０００m3以上の場合は、受注者は、工事で使用する購入土等を現
　　　場に搬入する前に、購入先の採取計画に関する認可書の写しを監督員に提出し、監督員の確認を
　　　受けなければならない。　
　



 ４　建設汚泥（泥土）の処理：　有・無
    １）汚泥（泥土）は、　　　　による改良を行い、　　　として再利用する。
    ２）改良目標は、国土交通省令の土質区分基準における　　　　　　とする。
　　３) 改良材料等の種類や添加量については設計図書によるものとするが、受注者は各種試験を行い
　　　改良目標が得られるような添加量を検討し、監督員と協議するものとする。なお、監督員の承諾が
　　　得られ、添加量が当初設計と異なる場合は変更設計の対象とする。
　　４）改良土の品質管理及び改良土を使用した施工の施工管理基準は設計図書によるものとするが、
　　　設計図書に示されていない場合は監督員と協議するものとする。

 ５　レディーミクストコンクリートの養生　：　有・無
　　１）レディーミクストコンクリートの養生は、使用するコンクリートの特性をよく理解し、コンク
　　　リート種別、打設時期の日平均気温、打設環境に応じて適切な養生を行うものとし、共通仕様書に
　　　示す養生期間を遵守すること。また、コンクリートの運搬、打設計画、養生等の方法について、施工
　　　計画書に具体的に明記すること。
　   　 本工事におけるレディーミクストコンクリートの養生について検討する項目は以下のレ印のと
　　　おり。

コンクリート種別

　☐　普通ポルトランドセメント

　☐  混合セメントＢ種　　　■　高炉セメントＢ種　1)
　　　　　　　　　　　　　　☐　フライアッシュセメントＢ種
　　　　　　　　　　　　　　☐　シリカセメントＢ種

　☐　早強ポルトランドセメント

気象条件

　☐  暑中コンクリート（日平均気温が２５℃を超える場合）

　☐  寒中コンクリート（日平均気温が４℃以下になる場合）

　　　構造物の露出状態　　　☐  連続して、あるいはしばしば水で飽和
　　　　　　　　　　　　　　　　される部分　2)
　　　　　　　　　　　　　　☐  普通の露出状態

　　　　1) 「高炉セメントコンクリートの特性と施工に関する留意点」は、福島県技術管理課の
　　　　　ホームページを参照のこと。
　　　　　　http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/kouro-semento.html

　2)  水路、水槽、橋台、橋脚、擁壁、トンネル覆工等で水面に近く水で飽和される部分、
　　及びこれらの構造物の他、桁、床版等で水面から離れてはいるが、融雪、流水、水しぶ
　　き等のため水で飽和される部分。

 
 ６　塗装工　：　有・無
　　１）塗装回数は下塗　  　  　  回、中塗　  　  　  回、上塗　  　  　  回とする。
　　２）塗料の種類は下記のとおりとする。

 種別及び箇所  細　　別  塗料の種類  目標塗膜厚(μm)

工場塗装
現場塗装

 下塗り１層

 下塗り２層

 中塗り１層

 中塗り２層

 上塗り１層

 上塗り２層
　　

　　３）素地調整（ケレン）は　  　　　　　　　　　　　　  　  とする。
　　４）詳細の色彩等については監督員と協議のこと。

　７　現場打ちの鉄筋コンクリート構造物施工　：　有・無
　　１）受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ち
　　　コンクリートの活用に関するガイドライン※」により施工する。
　　２）受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたり、設計図書等に「機械式鉄筋定着
　　　工法の配筋設計ガイドライン※」及び「現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手
　　　工法ガイドライン※」を採用していない場合は、採用についての協議を行うことが出来る。
      　※　国土交通省のホームページを参照のこと。



第７章  その他施工
　１　工法の指定　：　有・無
　　　工法は下記によるものとする。なお、現場条件等により、これにより難い場合は監督員と協議のこ
　　と。

 工　種  指　定　工　法  備考

　２　建築物又は工作物の解体　：　有・無
　　　石綿障害予防法規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置を行う費用、
　　石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用については、当初設計では計上してい
　　ないため、それらに要した費用については、発注者と受注者が協議の上、設計変更で計上するものと
　　する。
　　　また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約約款の関係
　　条項に基づき適切に変更することとする。
  
　３　重建設機械分解・組立及び輸送に要する費用：　有・無

工　　種 機　　種 規　　格

　　　上記の機械については、分解・組立及び輸送に要する費用を計上しているが、受注者が施工計画
　　で分解・組立を必要としない機種・規格を選定し、使用した場合においても、設計変更の対象とし
　　ない。

　４　ポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物の使用：　有・無
　　　本工事は表層材料に耐流動対策混合物としてポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を使用する工
　　事であり、塑性変形輪数の基準値の適用区分となる道路区分等は以下のとおりである。

道路区分
舗装計画

（単位１日につき台）
交通量塑性変形輪数

（単位1 ﾐﾘﾒｰﾄﾙにつき回）
該当欄

第１種、第２種
第３種第１級及び
第２級
第４種第１級

3,000 以上 3,000

3,000未満 1,500

その他 500

交差点等耐流動対策混合物として使用 1,500

　　　※　車道及び側帯の舗装新設、改築及び大規模な修繕（延長　200m　以上の全層打ち換え）を行
　　　　う工事でポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を使用する場合。

　５　植栽工（植栽に係る直接工事費が５０万円以上となる工事の場合。）：　有・無
　　　本工事で植栽する樹木等については、植樹保険に加入しなければならない。
　　　また，工事完成届提出時までに，植樹保険付保証明書を提出しなければならない。
　
　６　鋼橋桁の輸送に要する費用　：　有・無
　　　鋼橋桁については、(例えば東京)からの輸送に要する費用を計上しているが、受注者が施工計画
　　書で示した鋼橋桁の制作場所が(例えば東京)よりも近距離である場合、設計変更の対象とする。

第８章　ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針に基づく工事箇所：　有・無
　　　「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」第１編第１章総則「１-１-３「ふくしま公共施設等ユニバーサルデザ
　　イン指針」の取扱い」の規定について、本工事では、特に以下の基本方針の☑印に該当するものにつ
　　いてユニバーサルデザインに配慮した施工をおこなうものとする。

１　工事を行う基本方針（指針Ｐ１３）
基本方針１　すべての人が　快適　に利用できる施設

☐① 特定の人が特別扱いされたり、いやな思いをすることのない施設

☐② 右利き、左利きに対応した施設

☐③ 利用方法や利用状況の説明が効果的に行われる施設

☐④ 視覚、聴覚、触覚など多様な手段で、必要な情報が十分に提供される施設

☐⑤ 補助器具や補助手段を効果的に活用できる施設



☐⑥ 繰り返しの動作や、長時間にわたる肉体的負担が伴わない施設

☐⑦ 利用場所に接近しやすく、利用する広さが適切な施設

☐⑧ 重要なものがよく見えるよう、視線が確保されている施設

☐⑨ 使用しようとする全てのものに容易に手が届く施設

☐⑩ 少ない労力で効率的に、楽に使える施設

☐⑪ 利用者に不自然な姿勢を強いない施設

☐⑫ プライバシーに配慮された施設

☐⑬ 天候や季節に左右されない施設

☐⑭ 疲れたときに休むことができる施設

基本方針２　すべての人が　簡単　に利用できる施設

☐① 使い方を直感的に理解できる施設
☐② 利用者の理解力や言語能力の違いが問題にならない施設

☐③ 必要な情報が容易にわかる施設

基本方針３　すべての人が　安全　に利用できる施設

☐① 安全に対する配慮が等しく確保される施設

☐② 危険や間違えやすい状況が発生しない施設

☐③ 使用方法を間違えても重大な結果につながらない施設

☐④ 注意が必要な操作において、不注意な操作を誘発しない施設

☐⑤ 危険なときや使用方法を間違えたときは、注意や警告を発する施設

☐⑥ 危険な部分が防護されている施設

☐⑦ 四季を通じて安全な施設

☐⑧ 災害時や不測の事態が生じても、安全に避難できる施設

基本方針４　さりげなく　美しい　施設

☐① 色や形状などの印象が、利用者にとって抵抗感がなく、受け入れられやすい施設

☐② 創意工夫された内容が、目立ちすぎず、さりげなくデザインされている施設

☐③ 地域の特性を生かし、周辺の景観と調和した施設

☐④ 自然や環境に配慮し、動植物にやさしい施設

基本方針５　どのような状況にも　柔軟　に対応できる施設

☐① できる限り同じ手段で利用できる施設

☐② 利用者に応じた使い方が選べる施設

☐③ 利用者のペースに合わせることができる施設

☐④ 情報がその重要さに応じて提供される施設

☐⑤ 補助器具の使用や人的介助に十分な空間を提供できる施設

　２　特に重点をおいて工事する項目・箇所　：　有・無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第９章　記録保存の資料作成　：　有・無
　　　以下の資料を作成要領に基づき作成すること。
　　　１）道路構造物の記録保存資料
　　　２）道路舗装構成等の記録保存資料

第１０章　１日未満で完了する作業の積算　：　有・無
　１　「１日未満で完了する作業の積算」（以下、１日未満積算基準と言う。）は、土木工事標準積算基準

による。
　２　受注者は、１日未満積算基準の対象となる施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に協議
　　を行い、作業内容が１日未満積算基準に該当すると認められた場合には、変更設計の対象とする。

　３　同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、１日未満積算基準
　　は適用しない。



　４　受注者は、協議にあたって、１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要とな
　　る根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督員に提出すること。また、実際の費用がわか
　　る資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場
　　合には、１日未満積算基準は適用しない。

　５　「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合、災害復旧工事等で人工積算
　　する場合、通年維持工事等、１日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、
　　１日未満積算基準を適用しない。

　６　「施工箇所が点在する工事の積算」を適用する場合は、１日未満積算基準において、別箇所として
　　扱う。
　
第１１章　施工箇所が点在する工事の積算　：　有・無
　１  本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算基準と

実際にかかる費用に乖離が考えられるため、対象地区ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する
「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。

２  本工事における共通仮設費の金額は、対象工区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。
また、現場管理費の金額も同様に、対象工区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。

    なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域、施工時期等）については、対象工区毎に
設定する。　

　
３  諸経費工種については、工事全体で一つ決定し、全ての工区において、同じ工種を設定する。

第１２章　落橋防止装置の溶接施工等について　：　有・無
　　　本工事において落橋防止装置の溶接施工等を行う際には、本章に基づき実施すること。

第１３章　ＩＣＴ活用工事　：　有・無
　１　本工事の発注方式は（　☐受注者希望型　・　☐発注者指定型　）である。

　２　ＩＣＴ活用工事（土工）　：　有・無
本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（土工等）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の

照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データ
を活用する「ＩＣＴ活用工事（土工）」の対象工事である。

３　ＩＣＴ活用工事（舗装工）　：　有・無
本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（舗装工）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の

照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データ
を活用する「ＩＣＴ活用工事（舗装工）」の対象工事である。

第１４章　舗装切断作業時に発生する排水の具体的処理について　：　有・無
　１  受注者は、舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水ついては、排水吸引機能を有する切断

機械等により回収し、産業廃棄物（汚泥）として処理しなければならない。 
また、受注者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注

者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理
業者に提供するものとする。

２　当該排水の処理に関し、排水量、処分量に変更が生じた場合、受注者は排水量、処分量（産業廃棄
物管理票（マニュフェスト））等を取りまとめのうえ、監督員と協議を行い設計変更の対象とする。

３　当該排水の処理の運搬に関し、受注者自らが運搬することを想定しているが、これにより難い場
合は、監督員と協議するものとする。

４　受注者は、当該排水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、当該 排水と同様に、吸引す
る装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、適正な運
搬・処理を実施すること。

　５　品質管理（検査含む）時に実施するコア抜きなどコンクリート及びアスファルト舗装版の削孔
作業時に発生する排水の処理については、本章の対象外とするが、受注者において適正に処理を行
うこと。



第１５章　法定外の労災保険の付保（本章はすべての工事に該当する）
　　　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
　　　受注者は、法定外の労災保険契約を締結したことを証明する書類（証券等）を提出しなければな
　　らない。

第１６章　異常気象時における現場状況の報告（本章はすべての工事に該当する）
　　　異常気象時の工事現場における対応について下記のとおりとする。
　１　異常気象時等の対象
　　１）大雨・洪水等の警報発令時
　　　　「工事現場の当該市町村」の気象警報を対象とする。
　　２）震度５弱以上の地震時
　　　　「工事現場の当該市町村」の震度５弱以上を対象とする。
　　　　ただし、気象条件及び現場条件等を勘案し、別途、監督員から指示がある場合は震度４の場合も
　　　対象とする。

　２　パトロール等の実施及び報告の内容について
　　１）作業中であれば、作業を中止し、現場内及び周辺の状況把握に努める。
　　２）休工中であれば、必要に応じ２名以上を構成員とする警戒班(巡視員)を出動させて巡回点検(パ
　　　トロール)を実施する。
　　３）天気予報であらかじめ異常気象が予想される場合は、事前に防災監視体制を配備し待機する。
　　４）危険箇所が発見された場合は、すみやかに危険箇所に立ち入らないよう防護措置を講じ、その
　　　旨を標示する。また、現場状況を把握し、２次災害防止に努める。
　　５）警報が解除され、作業が再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がない
　　　　か入念に点検する。
　　６）地震及び津波が発生した後に，作業を再開する前には，建設物，仮設物，資機材，建設機械，
　　　　電気設備及び地盤，斜面状況等を十分点検する。
　　７）異常の有無にかかわらず、点検結果を監督員に適宜に報告する。

３　報告期限について
　１）大雨・洪水等の警報発令時

　　警報発令後１時間以内及び降雨等の状況により適宜。
　２）震度５弱以上の地震時

　　　　地震発生後１時間以内。
　　 　(被害等が甚大でパトロールの実施が困難である場合などはこの限りでない）

第１７章　再生資源利用計画書（本章はすべての工事に該当する）

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を
工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監
督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなけ
ればならない。

第１８章　再生資源利用促進計画書（本章はすべての工事に該当する）

　　　受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚
泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進
計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

　　　また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げ
なければならない。

第１９章　国土強靭化事業の取組に関する広報　：　有・無
　　　本工事は国土強靭化事業の関連工事であるため、工事名標示板に「国土強靭化対策工事」の記載を
　　行うこと。

第２０章　その他（本項は、すべての工事に該当する。）
　１　地産地消の推進
　　　工業用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元産品の
　　活用に努めること。下請工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。



　２　請負業者賠償責任保険
　　　不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契約時に加
    入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。

　３　暴力団関係者の排除
　　  会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、本市が発注する業務に
    おいて、排除措置対象者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同対象者が関与する
　　産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。



数　量　総　括　表

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

式
1.0

土工

掘削工
BH0.6

m3
297.3 297.26 土量計算書より

床堀 m3
39.1 25.58+13.47=39.05

埋戻し
流用土

m3
35.6 35.61 土量計算書より

埋戻し
RC-40

m3
34.0 24.88+9.13=34.01

残土運搬
L=5.9km

m3
296.8 297.26+39.05-35.61×1.11=296.78

整地 m3
296.8

排水工 式
1.0

側溝工 式
1.0

勾配調整型側溝敷設工
XI-A-a-600

m
18.6

勾配調整型側溝敷設工
XI-A-a-700

m
11.9

コンクリート蓋掛工
XI-A-e-300

枚
17.0

グレーチング蓋掛工 枚
7.0

掃流型側溝敷設工
XI-D-a-500

m
48.0

掃流型側溝敷設工
XI-D-a-600

m
13.3

コンクリート蓋掛工
XI-D-e-300

枚
36.0

グレーチング蓋掛工 枚
13.0

調整コンクリート m3
0.94 0.940

マルチスリット側溝敷設工
300×400

m
127.7

マルチスリット用蓋 枚
102.0

コンクリート蓋

マルチスリット用グレーチング蓋 枚
26.0

削孔工 箇所
1.0

ボックスカルバート
800×600

m
7.2 7.16 

上層路盤工 m2
21.8 21.76 

市道若3-223
号線外道路改
良工事

市道若3-
223号線

土量計算書及び図面10より

土量計算書及び図面10より

図面8より

図面8より

図面8より

L1000、細目、取手付 図面8より

図面8より

図面8より

図面8より

L1000、細目、取手付 図面8より

図面8より

図面9より

300用 図面9より

300用、L1000、細目 図面9より

100mm以上200mm未満 図面9より

ボックスカル
バート工

図面10より

粒調砕石M-40 図面10より

t=15㎝



数　量　総　括　表

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

下層路盤工 m2
11.5 11.45 

t=20cm

集水桝工

Ⅰ型集水桝 箇所
1.0

Ⅱ型集水桝 箇所
1.0

小型水路撤去再設置 m
4.5 4.50 

歩車道境界ブロック設置
乗入型

m
4.1 4.10 

舗装工 式
1.0

車道舗装工

表層工 m2
868.9 868.92

不陸整正工 m2
609.5 609.45

M-40

上層路盤工 m2
311.9 311.87

下層路盤工 m2
285.7 285.67

路床盛土
良質土

m3
176.1 176.05 土量計算書より

t=60cm

良質土
山砂

m3
234.1 176.05×1.33=234.14 土量計算書より

ほぐし土量

歩道舗装工

平板ブロック
300×300×60

m2
2.5 2.54

誘導ブロック
線状

m2
0.1 0.09

300×300×60

誘導ブロック
点状

m2
2.1 2.05

300×300×60

路盤工 m2
4.7 4.68

コンクリート舗装
t=10cm

m2
52.0 51.95

区画線工

m
263.3 263.30

m
2.6

雑工 式
1.0

再生切込砕石RC-40 図面10より

図面10より

図面10より

小型水路撤去
再設置工

図面10より

歩車道境界ブ
ロック設置工

図面10より

再生密粒度As20F 図面11,12より

t=5㎝

補充材Ave3㎝ 図面11,12より

粒度調整砕石M-40 図面11,12より

t=15㎝

再生切込砕石RC-40 図面11,12より

t=20㎝

図面11,12より

図面11,12より

図面11,12より

再生切込砕石RC-40 図面11,12より

t=10㎝

コンクリー
ト舗装工

図面11,12より

区画線工(外側線)
溶着式(白色) 図面11,12より

W150　実線

区画線工(停止線)
溶着式(白色) 図面11,12より

W450　実線



数　量　総　括　表

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

コンクリート版切断
t=10cm

m
48.3 48.30

m
9.3 9.25

m
9.3 9.25

m2
739.7 739.72

構造物取壊し
無筋

m3
30.4 30.38

構造物取壊し
有筋

m3
20.3 20.27

L=5.6km
m3

34.3 34.30

L=5.6km
m3

30.4 30.38

L=5.6km
m3

20.3 20.27

汚泥運搬
L=53.0km

m3
0.6

金物運搬 kg
522.3 522.27

中間処分
t

80.6 34.30×2.35=80.60

中間処分
t

71.4 30.38×2.35=71.39

中間処分
t

50.7 20.27×2.50=50.67

汚泥処分
中間処分

t
0.8

金物リサイクル ｔ
0.5 522.27kg≂0.52≒0.5t

図面13,14より

As舗装版切断
t=5㎝以下 図面13,14より

As舗装版面取
t=5㎝以下 図面13,14より

As舗装版取壊し
t=3㎝,5㎝ 図面13,14より

図面13,14より

図面13,14より

As塊運搬
図面13,14より

無筋Co塊運搬
図面13,14より

有筋Co塊運搬
図面13,14より

産廃量算定表(汚泥)より

L=5km以下 図面15,16より

As塊中間処分

無筋Co塊中間処分

有筋Co塊中間処分

産廃量算定表(汚泥)より



数　量　総　括　表

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

式
1.0

土工

掘削工
BH0.6

m3
404.7 404.67 土量計算書より

床堀 m3
40.8 31.59+2.90+6.30=40.79

埋戻し
RC-40

m3
3.4 1.10+2.29=3.39

埋戻し
流用土

m3
78.4 78.37 土量計算書より

残土運搬
L=5.9km

m3
358.5 404.67+40.79-78.37×1.11=358.46

整地 m3
358.5

排水工 式
1.0

側溝工

掃流型側溝敷設工
XI-D-a-400

m
157.6 117.56+40.00=157.56

掃流型側溝敷設工
XI-D-a-500

m
4.0

掃流型側溝敷設工
XI-D-a-600

m
6.0

掃流型側溝敷設工
XI-D-a-700

m
3.0

コンクリート蓋掛工
XI-D-e-300

枚
100.0 69.0+31.0=100.0

グレーチング蓋掛工 枚
35.0 24.0+11.0=35.0

L=1000

調整コンクリート
18-8-40

m3
0.26 0.262

暗渠撤去再設置工
ヒューム管

m
2.0

上層路盤工 m2
4.4 4.44

下層路盤工 m2
3.6 3.64

３号集水桝 基
1.0

呑口カルバート工
600×600

m
1.1 1.06 

吐口カルバート工
600×600

m
0.8 0.81 

上層路盤工 m2
2.3 2.31

下層路盤工 m2
1.3 1.29

市道若3-
225号線

土量計算書及び図面11,12より

図面11,12より

図面9,10より

図面9,10より

図面9,10より

図面9,10より

図面9,10より

T-25,細目,取手付,取手2本 図面9,10より

図面9,10より

2号横断暗渠
工

図面11より

粒度調整砕石M-40 図面11より

t=15㎝

再生切込砕石RC-40 図面11より

t=20㎝

図面11より

3号横断暗渠
工

図面12より

図面12より

粒度調整砕石M-40 図面12より

t=15㎝

再生切込砕石RC-40 図面12より

t=20㎝



数　量　総　括　表

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

４号集水桝 基
1.0

角落し工 式
1.0

舗装工 式
1.0

車道舗装工

表層工 m2
1284.1 1,284.07

不陸整正工 m2
990.7 990.69

M-40

上層路盤工 m2
360.0 359.97

下層路盤工 m2
326.7 326.67

路床盛土
良質土

m3
214.4 214.40

良質土
山砂

m3
285.2 214.40×1.33=285.15

ほぐし土量

歩道舗装工

平板ブロック
300×300×60

m2
50.0 50.02

誘導ブロック
線状

m2
5.9 5.93

300×300×60

誘導ブロック
線状　貼付式

m2
0.1 0.12

路盤工 m2
56.0 55.95

歩車道境界ブロック
乗入型

m
3.9 3.90

地先境界ブロック
120×120×600

m
20.6 20.60

区画線工

m
341.6 341.56

m
9.9 9.85

m
21.0 21.00

m
37.4 37.40

m
19.6 19.63

車止め設置
再設置

本
12.0

図面12より

図面12より

再生密粒度As20F 図面13,14より

t=5㎝

補充材Ave3㎝ 図面13,14より

粒度調整砕石M-40 図面13,14より

t=15㎝

再生切込砕石RC-40 図面13,14より

t=20㎝

図面13,14より

図面13,14より

図面13,14より

図面13,14より

図面13,14より

再生切込砕石RC-40 図面13,14より

t=10㎝

歩車道境界ブ
ロック設置工

図面13,14より

地先境界ブロ
ック設置工

図面13,14より

区画線工(外側線)
溶着式(白色) 図面13,14より

W150　実線

区画線工(停止線)
溶着式(白色) 図面13,14より

W450　実線

区画線工(横断歩道)
溶着式(白色) 図面13,14より

W450　実線

区画線工(ダイヤマーク)
溶着式(白色) 図面13,14より

W450　実線

区画線工(ゼブラ)
溶着式(白色) 図面13,14より

W450　実線

車止め設置
工

図面13,14より

φ114　H=1.20m



数　量　総　括　表

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

雑工

車止め撤去 m
28.0 28.00

記念樹移設
紅葉

本
1.0

本
3.0

街路灯移設
上空配線

基
1.0

街路灯撤去
上空配線

基
2.0

道路標識撤去・移設
横断歩道・自歩道専用

基
1.0

φ60.5

道路標識撤去・移設
駐車禁止・自歩道専用

基
1.0

φ76.3

m
14.3 14.25

m
14.3 14.25

m2
953.3 953.32

構造物取壊し
無筋

m3
65.0 64.99

構造物取壊し
有筋

m3
16.7 16.71

支障木伐採・伐根運搬 m3
17.7 2.51+15.17=17.68

L=5.6km
m3

47.7 47.66

L=5.6km
m3

65.0 64.99

L=5.6km
m3

16.7 16.71

汚泥運搬
L=53.0km

m3
0.1

金物運搬 kg
270.0 270.0

支障木伐採・伐根処分
中間処分

ｔ
1.4 0.67+0.70=1.37

木くず類・木質系合板

支障木伐採・伐根処分
中間処分

ｔ
8.3 3.95+4.38=8.33

木くず類・伐根物等

中間処分
t

112.0 47.66×2.35=112.00

中間処分
t

157.7 64.99×2.35=157.72

中間処分
t

42.3 16.92×2.50=42.3

汚泥処分
中間処分

t
0.1

内10本は再利用撤去 図面15,16より

図面15,16より

H=4.0m、径10cm

樹木伐採（欅)
H=7.0m～10.0m 図面15,16より

φ0.45～0.55m

図面15,16より

図面15,16より

図面15,16より

図面15,16より

As舗装版切断
t=5㎝以下 図面15,16より

As舗装版面取
t=5㎝以下 図面15,16より

As舗装版取壊し
t=3㎝,5㎝ 図面15,16より

図面15,16より

図面15,16より

L=20.5㎞ 図面15,16より

As塊運搬
図面15,16より

無筋Co塊運搬
図面15,16より

有筋Co塊運搬
図面15,16より

産廃量算定表(汚泥)より

L=5km以下 図面15,16より

As塊中間処分

無筋Co塊中間処分

有筋Co塊中間処分

産廃量算定表(汚泥)より



数　量　総　括　表

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

式
1.0

土工

掘削工
BH0.6

m3
21.6 21.56 土量計算書より

床堀 m3
22.7 22.74 土量計算書より

埋戻し
流用土

m3
25.7 25.65 土量計算書より

残土運搬
L=5.9km

m3
15.8 21.56+22.74-25.65×1.11=15.82

整地 m3
15.8

ボックスカルバート工
700×700

m
9.0

転落防止柵
H1200

ｍ
13.5

基礎砕石
t=10cm

m2
3.3 3.25 

RC-40

地先境界ブロック
□120×600

ｍ
14.5 14.45 

自然石縁石
白割石

ｍ
14.1 14.05 

□150×600

自然石工

自然石
在り材再利用

m2
0.5 0.54 

石積工

m2
9.1 9.13 

m2
8.8 8.79 

m2
1.2 1.16 

底張コンクリート工
18-8-40BB

m3
1.51 1.510

舗装工

車道舗装工

表層工 m2
91.2 91.24

市道若3-
234号線

ボックスカル
バート工

図面7より

転落防止柵
工

図面7より

図面7より

地先境界ブ
ロック工

図面7より

自然石縁石
工

図面7より

図面7より

1号石積工
雑割石2.0m以下 図面8より

2号石積工
雑割石2.0m以下 図面8より

3号石積工
雑割石2.0m以下 図面8より

図面8より

As舗装

再生密粒度As20F 図面9より

t=5㎝



数　量　総　括　表

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

不陸整正工
補充材なし

m2
91.2 91.24

歩道舗装工

表層工 m2
24.5 24.53

t=4cm

基層工 m2
24.5 24.53

t=4cm

モルタル m2
0.74 0.735

基礎コンクリート
18-8-40-60%

m3
3.68 3.679

平板ブロック
300×300×60

m2
63.0 62.99

白ミカゲ

モルタル m3
1.89 1.889

路盤工 m2
63.0 62.99

ピンコロ舗装

ピンコロ
□90×90

m2
4.9 4.87

モルタル m2
0.15 0.146

路盤工 m2
4.9 4.87

誘導ブロック
線状、白ミカゲ

m2
3.7 3.69

300×300×60

誘導ブロック
点状、白ミカゲ

m2
3.9 3.87

300×300×60

モルタル m2
0.23 0.226

路盤工 m2
7.6 7.56

区画線工

m
31.1 31.05

m
3.0 3.00

m
21.0 21.00

標準
m

7.2 7.20

550×155×600

切下げ
m

3.0 3.00

550×155×600

図面9より

ストリートプ
リント舗装

再生細粒度As13 図面9より

再生粗粒度As20 図面9より

1：3 図面9より

t=3㎝

図面9より

t=15㎝

平板ブロック
舗装

図面9より

1：3 図面9より

t=3㎝

再生切込砕石RC-40 図面9より

t=10㎝

図面9より

1：3 図面9より

t=3㎝

再生切込砕石RC-40 図面9より

t=10㎝

誘導ブロッ
ク舗装

図面9より

図面9より

1：3 図面9より

t=3㎝

再生切込砕石RC-40 図面9より

t=10㎝

区画線工(外側線)
溶着式(白色) 図面9より

W150　実線

区画線工(停止線)
溶着式(白色) 図面9より

W450　実線

区画線工(横断歩道)
溶着式(白色) 図面9より

W450　実線

L型側溝工

L型側溝(擬石)
図面9より

L型側溝(擬石)
図面9より



数　量　総　括　表

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

乗入
m

23.0 23.00

550×155×600

街路灯移設 基
3.0

Ⅰ型車止め設置
□250×600

基
1.0

Ⅱ型車止め移設
□200×600

基
5.0

雑工

転落防止柵撤去
H1200

m
12.0

樹木伐採
桜

本
1.0

t=20cm
m

3.4 3.40

m
22.5 22.49

m
22.5 22.49

m2
88.8 88.79

構造物取壊し
無筋

m3
25.6 25.55

構造物取壊し
有筋

m3
9.6 9.57

支障木伐採・伐根運搬
L=20.5km

m3
6.1 6.11

L=5.6km
m3

4.4 88.79×0.05=4.43

L=5.6km
m3

25.6 25.55

L=5.6km
m3

9.6 9.57

汚泥運搬
L=53.0km

m3
0.2

金物運搬 kg
79.3 79.30

支障木伐採・伐根処分
中間処分

ｔ
0.3 0.34

木くず類・木質系合板

支障木伐採・伐根処分
中間処分

ｔ
3.0 3.01

木くず類・伐根物等

中間処分
t

10.4 4.43×2.35=10.41

中間処分
t

60.0 25.55×2.35=60.04

中間処分
t

23.9 9.57×2.50=23.92

汚泥処分
中間処分

t
0.3

L型側溝(擬石)
図面9より

街路灯移設
工

図面9より

車止め移設
工

図面9より

図面9より

図面10より

図面10より

H=6.0m、径0.60m

Co版切断
図面10より

As舗装版切断
t=5㎝以下 図面10より

As舗装版面取
t=5㎝以下 図面10より

As舗装版取壊し
t=5㎝ 図面10より

図面10より

図面10より

図面10より

As塊運搬
図面10より

無筋Co塊運搬
図面10より

有筋Co塊運搬
図面10より

産廃量算定表(汚泥)より

L=5km以下 図面10より

As塊中間処分

無筋Co塊中間処分

有筋Co塊中間処分

産廃量算定表(汚泥)より



数　量　総　括　表

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

金物リサイクル t
0.1 79.3kg≂0.079≒0.1

交通管理

人
315.0 交通誘導員算出根拠より

交通誘導員B
105日×3人=315人



土　　量　　計　　算　　書

測　　点 距　　離
断面積 平均断面積 立　積 断面積 平均断面積 立　積 断面積 平均断面積 立　積 断面積 平均断面積 立　積 断面積 平均断面積 立　積 摘　　要

No0 0.000 0.4 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

No.0+1.40 1.400 0.5 0.45 0.63 0.2 0.10 0.14 0.0 0.00 0.00 0.2 0.10 0.14 0.2 0.10 0.14

No.0+2.60 1.200 1.8 1.15 1.38 0.2 0.20 0.24 1.0 0.50 0.60 0.2 0.20 0.24 0.2 0.20 0.24

No.0+4.80 2.200 2.3 2.05 4.51 0.2 0.20 0.44 1.2 1.10 2.42 0.2 0.20 0.44 0.2 0.20 0.44

No.0+9.00 4.200 2.2 2.25 9.45 0.2 0.20 0.84 1.3 1.25 5.25 0.2 0.20 0.84 0.2 0.20 0.84

No0+17.50 8.500 2.1 2.15 18.27 0.2 0.20 1.70 1.3 1.30 11.05 0.2 0.20 1.70 0.2 0.20 1.70

No.1 2.500 2.0 2.05 5.12 0.2 0.20 0.50 1.4 1.35 3.37 0.2 0.20 0.50 0.2 0.20 0.50

No.1+10.60 10.600 2.2 2.10 22.26 0.2 0.20 2.12 1.4 1.40 14.84 0.2 0.20 2.12 0.2 0.20 2.12

No.2 9.400 2.2 2.20 20.68 0.2 0.20 1.88 1.4 1.40 13.16 0.2 0.20 1.88 0.2 0.20 1.88

No.2+6.00 6.000 2.5 2.35 14.10 0.2 0.20 1.20 1.4 1.40 8.40 0.2 0.20 1.20 0.3 0.25 1.50

No.2+15.00 9.000 2.4 2.45 22.05 0.2 0.20 1.80 1.4 1.40 12.60 0.3 0.25 2.25 0.4 0.35 3.15

No.3 5.000 2.5 2.45 12.25 0.2 0.20 1.00 1.4 1.40 7.00 0.3 0.30 1.50 0.3 0.35 1.75

No.3+7.00 7.000 2.4 2.45 17.15 0.2 0.20 1.40 1.4 1.40 9.80 0.3 0.30 2.10 0.3 0.30 2.10

No.3+11.90 4.900 2.5 2.45 12.00 0.2 0.20 0.98 1.4 1.40 6.86 0.3 0.30 1.47 0.2 0.25 1.22

No.4 8.100 2.1 2.30 18.63 0.2 0.20 1.62 1.4 1.40 11.34 0.0 0.15 1.21 0.2 0.20 1.62

No.4+6.30 6.300 2.4 2.25 14.17 0.2 0.20 1.26 1.4 1.40 8.82 0.2 0.10 0.63 0.3 0.25 1.57

No.4+10.70 4.400 2.5 2.45 10.78 0.2 0.20 0.88 1.4 1.40 6.16 0.2 0.20 0.88 0.3 0.30 1.32

No.4+15.00 4.300 2.8 2.65 11.39 0.2 0.20 0.86 1.4 1.40 6.02 0.2 0.20 0.86 0.6 0.45 1.93

市道若3-223号線

Ｃ1＝機械掘削（ＢH） Ｃ2＝機械床掘（ＢH） Ｂ1＝路床盛土（良質土） ＢR１＝埋戻（RC-40） ＢR2＝埋戻（流用土）



No.5 5.000 2.6 2.70 13.50 0.2 0.20 1.00 1.4 1.40 7.00 0.3 0.25 1.25 0.7 0.65 3.25

No.5+3.00 3.000 2.8 2.70 8.10 0.2 0.20 0.60 1.4 1.40 4.20 0.3 0.30 0.90 0.7 0.70 2.10

No.5+7.50 4.500 2.3 2.55 11.47 0.2 0.20 0.90 1.4 1.40 6.30 0.3 0.30 1.35 0.2 0.45 2.02

No.5+17.00 9.500 2.2 2.25 21.37 0.2 0.20 1.90 1.5 1.45 13.77 0.0 0.15 1.42 0.2 0.20 1.90

No.6 3.000 2.3 2.25 6.75 0.2 0.20 0.60 1.4 1.45 4.35 0.0 0.00 0.00 0.2 0.20 0.60

No.6+4.90 4.900 2.3 2.30 11.27 0.2 0.20 0.98 1.4 1.40 6.86 0.0 0.00 0.00 0.2 0.20 0.98

No.6+6.50 1.600 2.8 2.55 4.08 0.2 0.20 0.32 1.6 1.50 2.40 0.0 0.00 0.00 0.2 0.20 0.32

No.6+8.61 2.110 2.8 2.80 5.90 0.2 0.20 0.42 1.7 1.65 3.48 0.0 0.00 0.00 0.2 0.20 0.42

合　　計 128.610 297.26 25.58 176.05 24.88 35.61



土　　量　　計　　算　　書

測　　点 距　　離
断面積 平均断面積 立　積 断面積 平均断面積 立　積 断面積 平均断面積 立　積 断面積 平均断面積 立　積

No5 0.000 0.1 0.00 0.00 0.3 0.00 0.00 0.3 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

No.5+5.77 5.770 4.1 2.10 12.11 0.2 0.25 1.44 1.3 0.80 4.61 0.2 0.10 0.57

No.5+12.50 6.730 4.1 4.10 27.59 0.2 0.20 1.34 1.3 1.30 8.74 0.2 0.20 1.34

No.6 7.500 3.8 3.95 29.62 0.2 0.20 1.50 1.3 1.30 9.75 0.2 0.20 1.50

No.6 0.000 2.2 3.00 0.00 0.2 0.20 0.00 1.3 1.30 0.00 0.2 0.20 0.00

No.6+6.80 6.800 2.1 2.15 14.62 0.2 0.20 1.36 1.3 1.30 8.84 0.2 0.20 1.36

No.7 13.200 2.3 2.20 29.04 0.2 0.20 2.64 1.3 1.30 17.16 0.6 0.40 5.28

No.7+10.00 10.000 2.5 2.40 24.00 0.1 0.15 1.50 1.3 1.30 13.00 0.6 0.60 6.00

No.8 10.000 2.4 2.45 24.50 0.1 0.10 1.00 1.3 1.30 13.00 0.5 0.55 5.50

No.8+5.70 5.700 2.2 2.30 13.11 0.2 0.15 0.85 1.3 1.30 7.41 0.2 0.35 1.99

No.8+8.316 2.616 2.3 2.25 5.88 0.2 0.20 0.52 1.3 1.30 3.40 0.2 0.20 0.52

No.8+10.550 2.234 2.2 2.25 5.02 0.2 0.20 0.44 1.3 1.30 2.90 0.2 0.20 0.44

No.8+16.50 5.950 2.2 2.20 13.09 0.2 0.20 1.19 1.3 1.30 7.73 0.2 0.20 1.19

No.9 3.500 2.3 2.25 7.87 0.1 0.15 0.52 1.3 1.30 4.55 0.5 0.35 1.22

No.10 20.000 2.3 2.30 46.00 0.1 0.10 2.00 1.3 1.30 26.00 0.6 0.55 11.00

No.10+11.00 11.000 2.0 2.15 23.65 0.3 0.20 2.20 1.3 1.30 14.30 0.3 0.45 4.95

No.11 9.000 2.2 2.10 18.90 0.1 0.20 1.80 1.3 1.30 11.70 0.5 0.40 3.60

No.11+10.00 10.000 2.3 2.25 22.50 0.1 0.10 1.00 1.3 1.30 13.00 0.6 0.55 5.50

市道若3-225号線

Ｃ1＝機械掘削（ＢH） Ｃ2＝機械床掘（ＢH） Ｂ1＝路床盛土（良質土） ＢR１＝埋戻（流用土）



No.12 10.000 2.0 2.15 21.50 0.0 0.05 0.50 1.3 1.30 13.00 0.5 0.55 5.50

No.12+10.00 10.000 2.3 2.15 21.50 0.1 0.05 0.50 1.3 1.30 13.00 0.6 0.55 5.50

No.13 10.000 2.1 2.20 22.00 0.2 0.15 1.50 1.2 1.25 12.50 0.2 0.40 4.00

No.13+10.00 10.000 1.1 1.60 16.00 0.6 0.40 4.00 0.4 0.80 8.00 0.9 0.55 5.50

No.13+12.64 2.640 1.1 1.10 2.90 0.7 0.65 1.71 0.3 0.35 0.92 1.1 1.00 2.64

No.13+18.60 5.960 0.0 0.55 3.27 0.0 0.35 2.08 0.0 0.15 0.89 0.0 0.55 3.27

No.13+19.40 0.800 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

No.14 0.600 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

No.14+2.30 2.300 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

No.14+5.00 2.700 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

No.14+5.70 0.700 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

No.14+10.149 4.449 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

合　　計 190.149 404.67 31.59 214.40 78.37



土　　量　　計　　算　　書

測　　点 距　　離
断面積 平均断面積 立　積 断面積 平均断面積 立　積 断面積 平均断面積 立　積 摘　　要

No.1+9.00 0.000 0.5 0.00 0.00 1.1 0.00 0.00 1.0 0.00 0.00

No.1+13.18 4.180 0.6 0.55 2.29 3.5 2.30 9.61 0.4 0.70 2.92

No.1+13.98 0.800 1.2 0.90 0.72 1.4 2.45 1.96 1.9 1.15 0.92

No.1+13.98 0.000 1.2 1.20 0.00 1.4 1.40 0.00 1.9 1.90 0.00

No.1+15.45 2.270 0.8 1.00 2.27 1.4 1.40 3.17 1.8 1.85 4.19

No.1+17.00 1.550 1.2 1.00 1.55 1.4 1.40 2.17 1.7 1.75 2.71

No.1+17.00 0.000 1.0 1.10 0.00 0.9 1.15 0.00 1.9 1.80 0.00

No.2 3.000 1.1 1.05 3.15 0.6 0.75 2.25 2.0 1.95 5.85

No.2+0.38 0.380 1.2 1.15 0.43 0.5 0.55 0.20 2.0 2.00 0.76

No.2+2.45 2.070 0.7 0.95 1.96 0.6 0.55 1.13 2.1 2.05 4.24

No.2+3.86 1.410 0.0 0.35 0.49 0.7 0.65 0.91 0.8 1.45 2.04

No.2+7.70 3.840 0.0 0.00 0.00 0.0 0.35 1.34 0.0 0.40 1.53

No.2+11.70 4.000 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

No.2+16.20 4.500 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

No.2+16.20 0.000 0.8 0.40 0.00 0.0 0.00 0.00 0.1 0.05 0.00

No.3 3.800 0.8 0.80 3.04 0.0 0.00 0.00 0.1 0.10 0.38

No.3+2.30 2.300 1.3 1.05 2.41 0.0 0.00 0.00 0.0 0.05 0.11

No.3+7.30 5.000 0.0 0.65 3.25 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

市道若3-234号線

Ｃ1＝機械掘削（ＢH） Ｃ2＝機械床掘（ＢH） ＢR1＝埋戻（流用土）



No.3+11.536 4.236 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

合　　計 43.336 21.56 22.74 25.65



汚泥産廃量算定

令和６年度

工 事 名 ： 市道若3-223号線外道路改良工事（市道若3-223号線）

工 事 箇 所 ： 会津若松市東栄町 地内
舗装版切断延長 ： L= 9.3 ｍ As 15cm以下

排水量計算
排水量＝当該工事施工量/日当たり施工量×日当たり使用水量×回収率

＝ 9.30 / 230 × 1.8 × 0.85
＝

舗装版切断延長 ： L= 48.3 ｍ Co 15cm以下
排水量計算
排水量＝当該工事施工量/日当たり施工量×日当たり使用水量×回収率

＝ 48.30 / 150 × 1.8 × 0.85
＝

排水量合計 ＝ 0.55452522 ≒ 0.6 ㎥

排水（汚泥）の比重は1.4ｔ/㎥であることから
＝ × 1.4 ＝ 0.776 ≒ 0.8 ｔ

0.061865217

0.49266

0.5545



汚泥産廃量算定

令和６年度

工 事 名 ： 市道若3-223号線外道路改良工事（市道若3-225号線）

工 事 箇 所 ： 会津若松市東栄町 地内
舗装版切断延長 ： L= 14.3 ｍ As 15cm以下

排水量計算
排水量＝当該工事施工量/日当たり施工量×日当たり使用水量×回収率

＝ 14.30 / 230 × 1.8 × 0.85
＝

舗装版切断延長 ： L= 0 ｍ Co 15cm以下
排水量計算
排水量＝当該工事施工量/日当たり施工量×日当たり使用水量×回収率

＝ 0.00 / 150 × 1.8 × 0.85
＝

排水量合計 ＝ 0.09512609 ≒ 0.1 ㎥

排水（汚泥）の比重は1.4ｔ/㎥であることから
＝ × 1.4 ＝ 0.133 ≒ 0.1 ｔ

0.095126087

0

0.0951



汚泥産廃量算定

令和６年度

工 事 名 ： 市道若3-223号線外道路改良工事（市道若3-234号線）

工 事 箇 所 ： 会津若松市東栄町 地内
舗装版切断延長 ： L= 22.5 ｍ As 15cm以下

排水量計算
排水量＝当該工事施工量/日当たり施工量×日当たり使用水量×回収率

＝ 22.50 / 230 × 1.8 × 0.85
＝

舗装版切断延長 ： L= 3.4 ｍ Co 15cm以下
排水量計算
排水量＝当該工事施工量/日当たり施工量×日当たり使用水量×回収率

＝ 3.40 / 150 × 1.8 × 0.85
＝

排水量合計 ＝ 0.18435391 ≒ 0.2 ㎥

排水（汚泥）の比重は1.4ｔ/㎥であることから
＝ × 1.4 ＝ 0.258 ≒ 0.3 ｔ

0.149673913

0.03468

0.1844



交通誘導員算出根拠

工　　種 種　　別 細　　目 単位 数　量

式
1.0 4

土工
3.58 4

掘削工
BH0.6

m3
297.3

230
1.29

床堀 m3
39.1

220
0.18

埋戻し
流用土

m3
35.6

33
1.08

埋戻し
RC-40

m3
34.0

33
1.03

残土運搬
L=4km

m3
296.8

整地 m3
296.8

排水工 式
1.0 13

側溝工
7.03 8

勾配調整型側溝敷設工
XI-A-a-600

m
18.6

43
0.43

勾配調整型側溝敷設工
XI-A-a-700

m
11.9

43
0.28

コンクリート蓋掛工
XI-A-e-300

枚
17.0

120
0.14

グレーチング蓋掛工 枚
7.0

120
0.06

掃流型側溝敷設工
XI-D-a-500

m
48.0

43
1.12

掃流型側溝敷設工
XI-D-a-600

m
13.3

43
0.31

コンクリート蓋掛工
XI-D-e-300

枚
36.0

120
0.30

グレーチング蓋掛工 枚
13.0

120
0.11

調整コンクリート m3
0.94

4
0.24

マルチスリット側溝敷設工
300×400

m
127.7

43
2.97

マルチスリット用蓋 枚
102.0

120
0.85

コンクリート蓋

マルチスリット用グレーチング蓋 枚
26.0

120
0.22

削孔工 箇所
1.0

67
0.01

0.69 1

ボックスカルバート工
800×600

m
7.2

11
0.65

上層路盤工 m2
21.8

940
0.02

下層路盤工 m2
11.5

940
0.01

t=20cm

集水桝工
2.00 2

Ⅰ型集水桝 基
1.0

1
1.00

日当り
施工量

必要日数
（日）

誘導員人数
（人）

市道若3-223
号線外道路
改良工事

市道若3-
223号線

L1000、細目、取手付

L1000、細目、取手付

300用

300用、L1000、細目

100mm以上200mm未満

ボックスカ
ルバート工

粒調砕石M-40

t=15㎝
再生切込砕石RC-40



交通誘導員算出根拠

Ⅱ型集水桝 基
1.0

1
1.00

0.16 1

小型水路撤去再設置 m
4.5

28
0.16

0.12 1

歩車道境界ブロック設置
乗入型

m
4.1

34
0.12

舗装工 式
1.0 10

5.80 6

表層工 m2
868.9

1300
0.67

不陸整生工
補充材無し

m2
609.5

1510
0.40

上層路盤工 m2
311.9

940
0.33

下層路盤工 m2
285.7

940
0.30

路床盛土
良質土

m3
176.1

43
4.10

t=60cm

0.08 1

平板ブロック
300×300×60

m2
2.5

77
0.03

誘導ブロック
線状

m2
0.1

77
0.00

300×300×60

誘導ブロック
点状

m2
2.1

77
0.03

300×300×60

路盤工 m2
4.7

268
0.02

1.30 2

コンクリート舗装
t=10cm

m2
52.0

40
1.30

区画線工
0.27 1

m
263.3

1000
0.26

m
2.6

550
0.00

雑工 式
1.0 5.30 6

コンクリート版切断
t=10cm

m
48.3

150
0.32

m
9.3

230
0.04

m
9.3

230
0.04

小型水路撤
去設置工

歩車道境界
ブロック設
置工

車道舗装
工

再生密粒度As20F

t=5㎝

粒度調整砕石M-40

t=15㎝

再生切込砕石RC-40

t=20㎝

歩道舗装
工

再生切込砕石RC-40

t=10㎝
コンクリ
ート舗装
工

ライン工(車道外側線1)
溶着式(白色)

W150　実線

ライン工(停止線)
溶着式(白色)

W450　実線

As舗装版切断
t=5㎝以下

As舗装版面取
t=5㎝以下
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m2
739.7

510
1.45

構造物取壊し
無筋

m3
30.4

19
1.60

構造物取壊し
有筋

m3
20.3

11
1.85

L=5.6km
m3

34.3

L=5.6km
m3

30.4

L=5.6km
m3

20.3

汚泥運搬
L=53.0km

m3
0.6

金物運搬 kg
522.3

中間処分
t

80.6

中間処分
t

71.4

中間処分
t

50.7

汚泥処分
中間処分

t
0.8

金物リサイクル kg
522.3

計 33

As舗装版取壊し
t=3㎝,5㎝

As塊運搬

無筋Co塊運搬

有筋Co塊運搬

As塊中間処分

無筋Co塊中間処分

有筋Co塊中間処分
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工　　種 種　　別 細　　目 単位 数　量

式
1.0 5

土工
4.42 5

掘削工
BH0.6

m3
404.7

230
1.76

床堀 m3
40.8

220
0.19

埋戻し
RC-40

m3
3.4

33
0.10

埋戻し
流用土

m3
78.4

33
2.38

残土運搬
L=4km

m3
358.5

整地 m3
358.5

排水工 式
1.0 10

側溝工
5.16 6

掃流型側溝敷設工
XI-D-a-400

m
157.6

43
3.67

掃流型側溝敷設工
XI-D-a-500

m
4.0

43
0.09

掃流型側溝敷設工
XI-D-a-600

m
6.0

43
0.14

掃流型側溝敷設工
XI-D-a-700

m
3.0

43
0.07

コンクリート蓋掛工
XI-D-e-300

枚
100.0

120
0.83

グレーチング蓋掛工 枚
35.0

120
0.29

L=1000

調整コンクリート
18-8-40

m3
0.26

4
0.07

1.41 2

暗渠撤去再設置工
ヒューム管

m
2.0

5
0.40

上層路盤工 m2
4.4

940
0.00

下層路盤工 m2
3.6

940
0.00

３号集水桝 基
1.0

1
1.00

1.38 2

呑口カルバート工
600×600

m
1.1

5
0.22

吐口カルバート工
600×600

m
0.8

5
0.16

上層路盤工 m2
2.3

940
0.00

下層路盤工 m2
1.6

940
0.00

４号集水桝 基
1.0

1
1.00

角落し工 式
1.0

日当り
施工量

必要日数
（日）

誘導員人数
（人）

市道若3-223
号線外道路
改良工事

市道若3-
225号線

T-25,細目,取手付,取手2本

2号横断暗渠
工

粒度調整砕石M-40

t=15㎝
再生切込砕石RC-40

t=20㎝

3号横断暗渠
工

粒度調整砕石M-40

t=15㎝
再生切込砕石RC-40

t=20㎝
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舗装工 式
1.0 14

7.36 8

表層工 m2
1284.1

1300
0.99

不陸整生工
補充材無し

m2
990.7

1510
0.66

上層路盤工 m2
360.0

940
0.38

下層路盤工 m2
326.7

940
0.35

路床盛土
良質土

m3
214.4

43
4.99

t=60cm

0.94 1

平板ブロック
300×300×60

m2
50.0

77
0.65

誘導ブロック
線状

m2
5.9

77
0.08

300×300×60

誘導ブロック
点状

m2
0.1

77
0.00

300×300×60

路盤工 m2
56.0

268
0.21

0.11 1

歩車道境界ブロック
乗入型

m
3.9

34
0.11

0.61 1

地先境界ブロック
120×120×600

m
20.6

34
0.61

区画線工
0.50 1

m
341.6

1000
0.34

m
9.9

550
0.02

m
21.0

550
0.04

m
37.4

550
0.07

m
19.6

550
0.04

1.64 2

車留設置工
撤去再設置

本
12.0

7.3
1.64

雑工 式
1.0 15.43 16

車止め撤去 m
28.0

7.3
3.84

車道舗装
工

再生密粒度As20F

t=5㎝

粒度調整砕石M-40

t=15㎝

再生切込砕石RC-40

t=20㎝

歩道舗装
工

再生切込砕石RC-40

t=10㎝
歩車道境
界ブロッ
ク設置工

地先境界
ブロック
設置工

区画線工(外側線)
溶着式(白色)

W150　実線

区画線工(停止線)
溶着式(白色)

W450　実線

区画線工(横断歩道)
溶着式(白色)

W450　実線

区画線工(ダイヤマーク)
溶着式(白色)

W450　実線

区画線工(ゼブラ)
溶着式(白色)

W450　実線

車止め設
置工

φ114　H=1.20m

内10本は再利用撤去
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記念樹移設
紅葉

本
1.0

1
1.00

本
3.0

2
1.50

街路灯移設
上空配線

基
1.0

1
1.00

街路灯撤去
上空配線

基
2.0

2
1.00

道路標識撤去・移設
横断歩道・自歩道専用

基
1.0

8
0.13

φ60.5

道路標識撤去・移設
駐車禁止・自歩道専用

基
1.0

30
0.03

φ76.3

m
14.3

230
0.06

m
14.3

230
0.06

m2
953.3

510
1.87

構造物取壊し
無筋

m3
65.0

19
3.42

構造物取壊し
有筋

m3
16.7

11
1.52

支障木伐採・伐根運搬 m3
17.7

L=5.6km
m3

47.7

L=5.6km
m3

65.0

L=5.6km
m3

16.7

汚泥運搬
L=53.0km

m3
0.1

金物運搬 kg
270.0

支障木伐採・伐根処分
中間処分

ｔ
1.4

木くず類・木質系合板

支障木伐採・伐根処分
中間処分

ｔ
8.3

木くず類・伐根物等

中間処分
t

112.0

中間処分
t

157.7

中間処分
t

42.3

汚泥処分
中間処分

t
0.1

金物処分 kg
270.0

計 45

H=4.0m、径10cm

樹木伐採（欅)
H=7.0m～10.0m

φ0.45～0.55m

As舗装版切断
t=5㎝以下

As舗装版面取
t=5㎝以下

As舗装版取壊し
t=3㎝,5㎝

L=20.5㎞

As塊運搬

無筋Co塊運搬

有筋Co塊運搬

As塊中間処分

無筋Co塊中間処分

有筋Co塊中間処分
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工　　種 種　　別 細　　目 単位 数　量

式
1.0 1

土工
0.98 1

掘削工
BH0.6

m3
21.6

230
0.09

床堀 m3
22.7

220
0.10

埋戻し
RC-40

m3
25.7

33
0.78

残土運搬
L=4km

m3
15.8

整地 m3
15.8

排水工 式
1.0 7

側溝工
0.82 1

ボックスカルバート工
700×700

m
9.0

11
0.82

側溝工
0.43 1

転落防止柵
H1200

ｍ
13.5

40
0.34

基礎砕石
t=10cm

m2
3.3

34
0.10

0.43 1

地先境界ブロック
□120×600

ｍ
14.5

34
0.43

0.41 1

自然石縁石
白割石

ｍ
14.1

34
0.41

□150×600

自然石工
0.03 1

自然石
在り材再利用

m2
0.5

19
0.03

自然石工
1.08 2

m2
9.1

19
0.48

m2
8.8

19
0.46

m2
1.2

19
0.06

底張コンクリート工
18-8-40BB

m3
1.51

19
0.08

舗装工 式
1.0 8

0.13 1

表層工 m2
91.2

1300
0.07

不陸整正工
補充材なし

m2
91.2

1510
0.06

7

日当り
施工量

必要日数
（日）

誘導員人数
（人）

市道若3-223
号線外道路
改良工事

市道若3-
234号線

地先境界ブ
ロック設置
工

自然石縁石
工

1号石積工
雑割石2.0m以下

2号石積工
雑割石2.0m以下

3号石積工
雑割石2.0m以下

車道舗装
工

再生密粒度As20F

t=5㎝

歩道舗装
工
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1.50 2

表層工 m2
24.5

940
0.03

t=4cm

基層工 m2
24.5

940
0.03

t=4cm

モルタル m2
0.74

1.4
0.53

基礎コンクリート
18-8-40-60%

m3
3.68

4
0.92

2.40 3

平板ブロック
300×300×60

m2
63.0

77
0.82

白ミカゲ

モルタル m2
1.89

1.4
1.35

路盤工 m2
63.0

268
0.24

0.19 1

ピンコロ
□90×90

m2
4.9

77
0.06

モルタル m2
0.15

1.4
0.11

路盤工 m2
4.9

268
0.02

0.29 1

誘導ブロック
線状、白ミカゲ

m2
3.7

77
0.05

300×300×60

誘導ブロック
点状、白ミカゲ

m2
3.9

77
0.05

300×300×60

モルタル m2
0.23

1.4
0.16

路盤工 m2
7.6

268
0.03

区画線工 式
1.0 0.07 1

m
31.1

1000
0.03

m
3.0

550
0.01

m
21.0

550
0.04

式
1.0 1.14 2

標準
m

7.2
29

0.25

550×155×600

切下げ
m

3.0
29

0.10

550×155×600

乗入
m

23.0
29

0.79

550×155×600

ストリー
トプリン
ト舗装

再生細粒度As13

再生粗粒度As20

'1：3

t=3㎝

t=15㎝

平板ブロ
ック舗装

'1：3

t=3㎝

再生切込砕石RC-40

t=10㎝

ピンコロ
舗装

'1：3

t=3㎝

再生切込砕石RC-40

t=10㎝

誘導ブロ
ック舗装

'1：3

t=3㎝

再生切込砕石RC-40

t=10㎝

区画線工(外側線)
溶着式(白色)

W150　実線

区画線工(停止線)
溶着式(白色)

W450　実線

区画線工(横断歩道)
溶着式(白色)

W450　実線

L型側溝工

L型側溝(擬石)

L型側溝(擬石)

L型側溝(擬石)
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式
1.0 3.00 3

街路灯移設 基
3.0

1
3.00

式
1.0 0.82 1

Ⅰ型車止め設置
□250×600

基
1.0

7.3
0.14

Ⅱ型車止め移設
□200×600

基
5.0

7.3
0.68

雑工 式
1.0 3.64 4

転落防止柵撤去
H1200

m
12.0

10
1.20

樹木伐採
桜

本
1.0

1
1.00

t=20cm
m

3.4
70

0.05

m
22.5

230
0.10

m
22.5

230
0.10

m2
88.8

510
0.17

構造物取壊し
無筋

m3
25.6

19
1.34

構造物取壊し
有筋

m3
9.6

11
0.87

支障木伐採・伐根運搬
L=20.5km

m3
6.1

L=5.6km
m3

4.4

L=5.6km
m3

25.6

L=5.6km
m3

9.6

汚泥運搬
L=53.0km

m3
0.2

金物運搬 kg
79.3

支障木伐採・伐根処分
中間処分

ｔ
0.3

木くず類・木質系合板

支障木伐採・伐根処分
中間処分

ｔ
3.0

木くず類・伐根物等

中間処分
t

10.4

中間処分
t

60.0

街路灯移
設工

車止め移
設工

H=6.0m、径0.60m

Co版切断

As舗装版切断
t=5㎝以下

As舗装版面取
t=5㎝以下

As舗装版取壊し
t=3㎝,5㎝

As塊運搬

無筋Co塊運搬

有筋Co塊運搬

As塊中間処分

無筋Co塊中間処分
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中間処分
t

23.9

汚泥処分
中間処分

t
0.3

金物リサイクル kg
79.3

計 27

有筋Co塊中間処分

各路線の施工日数が若3-223号線＝33、若3-225号線＝45、若3-234号線＝27の計105日で

あることから、3人配置することとし、105×3人=315人を交通誘導員の設計数量とする。


